

LĪGUMS Nr. LVC 2017/1.3./38/AC

Par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā no pašvaldību
budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Sr. TND/2-58-5/17/388
2017. gada 28. novembrī

Tukumā,

Tukuma novada Dome, tās izpilddirektora Māra Rudaus-Rudovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un uz Tukuma novada Domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PILSĒTAS EKO SERVISS”, tā valdes priekšsēdētāja Arnolda Kraukļa personā, kurš darbojas saskaņā uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”,

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija valdes lēmumu Nr.17/1 (protokols Nr. 17., 1.§.), turpmāk tekstā – „LVC”, visi kopā saukti – „Puses”,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2018. gadā” un **Pasūtītāja** veiktā atklātā konkursa Publisko iepirkumu likuma kārtībā „Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2017/35) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Līguma priekšmets ir Tukuma pilsētas tranzīta ielu P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,508 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzceļa, Meža, Kurzemes, P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas - Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Slocones tilts, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela - Raudas, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018. gadā, turpmāk tekstā – **Darbs**.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1. uzdot **Izpildītājam Darbu** un kontrolēt veiktā **Darba** atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt **Izpildītāja** izpildīto **Darbu** saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt **Izpildītājam** līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā **Darba** izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un līguma 2., 3. pielikumā.

3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt **Pasūtītāja** uzdoto **Darbu** saskaņā ar **Darba** tāmī (līguma 1. pielikums), **Darba** izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un **Pasūtītāja** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3. pielikums);
- 3.2. izpildīt **Darbu** ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt **Darbu** saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem” ;
- 3.4. nodrošināt **Pasūtītāja** Tukuma pilsētas tranzīta ielu P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzceļa, Meža, Kurzemes, uzturēšanu

atbilstoši A uzturēšanas klases prasībām un P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas - Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Sloceņu tilts, uzturēšanu atbilstoši A uzturēšanas klases prasībām, un P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela – Rauda uzturēšanu atbilstoši A uzturēšanas klases prasībām.

- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptēto aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajam rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170389081000

4. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem **Izpildītājam** par faktiski padarītā **Darba** izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar **Pasūtītāja** akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un līguma 2., 3. pielikumā.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:
- 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 17355.37 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 37 centi), PVN (21%) EUR 3644.63 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 63 centi), kopā EUR 21000,00 (divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi);
- 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 36528.93 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 93 centi), PVN (21%) 7671.07 (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 07 centi), EUR 44200,00 (četrdesmit četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi);
- 5.3. kopējā līgumcena nepārsniedz EUR 53884,30 (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro, trīsdesmit centi), PVN (21%) ir EUR 11315,70 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro, septiņdesmit centi), kopā EUR 65200,00 (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto **Darbu** tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. **Pasūtītājs** vai LVC maksājumus **Izpildītājam** veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3. un 3.4.punkta noteikumiem **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu EUR 142,00 (viens simts četrdesmit divi euro) apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas dienas.

10. Par maksājumu kavēšanu **LVC** vai **Pasūtītāja** vainas dēļ, **LVC** vai **Pasūtītājs** maksā **Izpildītājam** līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

11. **LVC** vai **Pasūtītājs** nemaksā **Izpildītājam** līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē **LVC** vai **Pasūtītāja** saistību izpildi, un, kurus **LVC** vai **Pasūtītājs** nevarēja paredzēt un ietekmēt.

12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **Puses** no šī līguma saistību izpildīšanas.

13. **Puses** nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā **Puse** nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē **Pušu** saistību izpildes iespējamību.

14. **Pusei**, kura atsauca uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās **Puses**. Ja šā līguma turpmāka izpilde nav iespējama, **Puses** sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Izpildītājs** diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no 2018. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

16. **Pusēm** ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja **Puse** nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās **Puses** ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, **Puse** nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas **Pušu** iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

20. **Puses** vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, **Puses** centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

21. Šis līgums ir saistošs **Pusēm**, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

22. Ja kādai no **Pusēm** šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās **Puses**.

23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, tai skaitā, ar 3 pielikumiem, uz 3 lapām, kam ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram katrai **Pusei**.

Līguma pielikumi:

1. pielikums: tāme. Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzceļa, Meža, Kurzemes, P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Slocenes tilts, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela – Rauda, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā;

2. pielikums: Kalendārais grafiks. Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzceļa, Meža, Kurzemes,

Tāme

Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzeļa, Meža, Kurzemes, P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Slocenes tilts, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela - Raudas, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018.gadā.

Nr p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1.	Ielu attīrīšana no irdena sniega	km	1031,3366	12,00	12376,04
2.	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km	km	581,744	21,50	12507,50
3.	Sanesumu attīrīšana caurteku galos	caurteka	8	45,00	360,00
4.	Nomaļu mehānizēta profilēšana	nom.km	93,6179	34,00	3183,01
5.	Nomaļu uzpildīšana	m ³	171,8466	45,00	7733,10
6.	Krūmu atvašu pļaušana	pārgāj.km	22,0569	49,00	1080,78
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	332,6872	35,00	11644,05
8.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (mehānizēta krāsošana ar krāsu)	m ²	171,5669	6,12	1049,99
9.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (mehānizēta krāsošana ar termoplastu)	m ²	57,5442	21,72	1249,86
10.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (nemehānizēta krāsošana ar krāsu)	m ²	176,469	6,80	1199,99
11.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (nemehānizēta krāsošana ar termoplastu)	m ²	47,0655	31,87	1499,98
KOPĀ:					53884,30
PVN 21%:					11315,70
Pavisam KOPĀ:					65200,00
tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN 21%):					21000,00

Pasūtītājs
Pašvaldības izpilddirektors

Izpildītājs
Valdes priekšsēdētājs

LVC
Valdes priekšsēdētājs

M.Rudaus-Rudovskis

A.Krauklis

J.Lānge

Kalendārais grafiks




Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzeļa, Meža, Kurzemes, P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas - Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Sloceņu tilts, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela - Raudas, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018.gadā

N.p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas (ar PVN) EUR	tajā skaitā pa ceturkšņiem			
			I	II	III	IV
1.	Ielu attīrīšana no irdena sniega	14975,00	7487,50	0,00	0,00	7487,50
2.	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km	15134,08	7567,04	0,00	0,00	7567,04
3.	Sanesumu attīrīšana caurteku galos	435,60	0,00	217,80	217,80	0,00
4.	Nomaļu mehānizēta profilēšana	3851,44	0,00	1925,72	1925,72	0,00
5.	Nomaļu uzpildīšana	9357,05	0,00	4678,53	4678,52	0,00
6.	Krūmu atvašu plaušana	1307,74	0,00	653,87	653,87	0,00
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	14089,30	0,00	7044,65	7044,65	0,00
8.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (mehānizēta krāsošana ar krāsu)	1270,49	0,00	635,25	635,24	0,00
9.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (mehānizēta krāsošana ar termoplastu)	1512,33	0,00	756,17	756,16	0,00
10.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (nemehānizēta krāsošana ar krāsu)	1451,99	0,00	726,00	725,99	0,00
11.	Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana (nemehānizēta krāsošana ar termoplastu)	1814,98	0,00	907,49	907,49	0,00
KOPĀ (ar PVN):		65200,00	15054,54	17545,48	17545,44	15054,54
tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN):		21000,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00

Pasūtītājs
Pašvaldības izpilddirektors

Izpildītājs
Valdes priekšsēdētājs

LVC
Valdes priekšsēdētājs



Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

Pakalpojuma mērķis:

Nodrošināt Tukuma pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši 09.03.2010. MK noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" prasībām.

Prasības pakalpojumu izpildei:

Tukuma novada Tukuma pilsētas tranzīta P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums no 46,5078 km līdz 50,030 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas – Jelgavas, Dzelzceļa, Meža, Kurzemes, P121 Tukums – Kuldīga no 0,000 km līdz 4,340 km maršrutā iekļautās tranzīta ielas - Kurzemes, Talsu, Revolūcijas, Lielā, Stacijas, Zemītes un Sločenes tilts, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka no 0,416 km līdz 2,276 km maršrutā iekļautā tranzīta iela - Raudas ar ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2018. gadā tiek piemērotas „Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī.


- ielu attīrīšana no irdena sniega;
- slīdamības samazināšana ar mitro sāli;
- caurteku uzturēšana;
- bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
- nomaļu planēšana, profilēšana;
- nomaļu uzpildīšana;
- krūmu atvašu pļaušana;
- horizontālo ceļa apzīmējumu atjaunošana.

Izmantojamiem mehānismiem jābūt darba kārtībā, jāaprīko ar signālugunīm un signālpļāksnītēm. Darba vieta norobežojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem". Pakalpojumi tiek sniegti pēc pasūtītāja ikreizēja pieprasījuma.


Pakalpojuma rezultāts:

Nodrošināt Tukuma pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši 09.03.2010. MK noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" prasībām

Pasūtītājs
Pašvaldības izpilddirektors



Izpildītājs
Valdes priekšsēdētājs



LVC
Valdes priekšsēdētājs

