
Pasūtījuma Nr.: 13-2017
Pasūtītājs:  Tukuma novada dome

Reģ.nr.90000050975, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Būvobjekts:  Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 
Būvobjekta adrese:  Kurzemes iela 5, Tukums 
Būvobjekta kadastra Nr.: 9001 004 0355 001 
Projektētājs:  SIA “Būvdizains” 

Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV-3002
Reģ.Nr.:43603011124, Būvk. Reģ. Nr. 0601-RA

IZMAIŅU BŪVPROJEKTS 

Sējuma Nr.:  3 
Marka:  EL, UAS, ESS, UPP, DOP 
Daļas nosaukums:  Elektroapgādes iekšējie tīkli. Ugunsdzēsības 

atklāšanas sistēma. Elektronisko sakaru sistēmas.  
Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Darbu  
organizācijas projekts. Ēkas pagaidu  
energosertifikāts. 

SIA “Būvdizains”  
valdes loceklis: Normunds Pavārs 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātās visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 
ietvertajiem nosacījumiem.     

Būvprojekta vadītājs:  Normunds Pavārs, 10-0532 
VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NUMURS

DATUMS  PARAKSTS

Rīga, 2018. gads 



BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
Pasūtījums: Nr. 13-2017 
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums 
Stadija: Būvprojekts 

Nr. Marka Sējuma nosaukums 

1. AR, ĢP, TS, BK Vispārīgā daļa. Arhitektūras risinājumi. Ģenerālplāns. Teritorijas 
sadaļa. Būvkonstrukcijas. 

2. AVK, SM, ŪK Apkure, ventilācija, kondicionēšana. Siltummehānika. 
Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli.  

3. EL, ESS, UAS, 
UPP, DOP 

Elektroapgādes iekšējie tīkli. Elektronisko sakaru sistēmas. 
Ugunsgrēka atklāšanas sistēma. Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats. Darbu organizācijas projekts. Ēkas pagaidu 
energosertifikāts. 

4. BA, T Ekonomikas daļa 



SĒJUMA SATURS 
Pasūtījums: Nr. 13-2017 
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums 
Stadija: Būvprojekts 

Lapas nosaukums Lapas marka Lapas 
numurs 

Titullapa 1 

Būvprojekta sastāvs 2 

Sējuma saturs 3-4

Būvprojekta autori 5 

Elektroapgādes iekšējie tīkli 

Elektroapgādes iekšējo tīklu skaidrojošs apraksts 7-9

Vispārīgie rādītāji EL-1 10 

1. stāva apgaismojuma plāns ar vājstrāvu tīklu pieslēgumiem EL-2 11 

2. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem EL-3 12 

Pirmā stāva S1;S2;S3;S4 sadalņu pieslēgumi EL-4 13 

Otrā stāva S5;S6;S7;S8 sadalņu pieslēgumi EL-5 14 

Pagraba plāna fragments ar apgaismojuma tīkliem EL-6 15 

Jumta plāns ar zibensaizsardzības tīkliem EL-7 16 

Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīkliem ELT-1 17 

Materiālu specifikācija IS.EL. 18-20

Elektronisko sakaru sistēmas 

Elektronisko sakaru sistēmas (ESS) skaidrojošais apraksts 22-26p

Vispārīgie rādītāji ESS-1 27 

Telekomunikācijas  sistēmas iekārtu un materiālu specifikācija  ESS-2 28 

Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas iekārtu 
un materiālu specifikācija  ESS-3 29 

Telekomunikācijas sistēmas struktūrshēma ESS-4 30 

Apsardzes signalizācijas sistēmas strukturshēma ESS-5 31 

Asadzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas 
peislēgšanas shēma ESS-6 32 

1. stāva plāns ar telekomunikācijas tīkliem ESS-7 33 

2. stāva plāns ar telekomunikācijas tīkliem ESS-8 34 

1.stāva plāns ar apsardzes signalizācijas sistēmas tīkliem ESS-9 35 



2.stāva plāns ar apsardzes signalizācijas sistēmas tīkliem ESS-10 36 

1. stāva plāns ar piekļuves kontroles sistēmas tīkliem ESS-11 36 

Ugunsgrēka atklāšanas sistēma 

Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas skaidrojošais apraksts 38-40

Vispārīgie rādītāji UAS-1 41

Iekārtu un materiālu specifikācija  UAS-2 42 

Automātiskās ugunsgrēkā signalizācijas sistēmas struktūrshēma UAS-3 43 

Pagraba plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas tīkliem UAS-4 44 

1. stāva plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas tīkliem UAS-5 45 

2. stāva plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas tīkliem UAS-6 46 

Bēniņi plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas tīkliem UAS-7 47 

Ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
pieslēgšanas shēma 1 UAS-8 48 

Ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
pieslēgšanas shēma 2 

UAS-9 
49 

Akumulatoru baterijas ietilpības aprēķins UAS-10 50

Ugunsdrošības pasākumu pārskats 52-68

Darbu organizācijas projekts 

Skaidrojošs apraksts 70-86

Būvlaukuma organizācijas shēma DOP-01 87

Ēkas pagaidu energosertifikāts 88-103



BŪVPROJEKTA AUTORI 
Pasūtījums: Nr. 13-2017 
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums 
Stadija: Būvprojekts 

Arhitekts, būvprojekta vadīšana  Normunds Pavārs, Sert. Nr:10-0532 

Arhitekts, būvprojekta izstrādāšana Normunds Pavārs, Sert. Nr:10-0532 

Būvinženieris, TIS sadaļas vadītājs Mārtiņš Nikāzis, Sert. Nr. 20-5933 

Būvinženieris, BK sadaļas vadītājs Mārtiņš Nikāzis, Sert. Nr. 20-5933 

Būvprojekta izstrādāšana Dāvis Kanders 

Elektroinženieris  Raimonds Vanags, Sert.Nr. 3-00196 

Elektronisko sakaru sistēmu inženieris Igors Musijenko, Sert.Nr. 70-3210 

Ugunsdzēsības atklāšanas sistēmu inženieris Igors Musijenko, Sert.Nr. 70-3210 

Ūdens tehnoloģiju inženieris  Anatolijs Borodiņecs, Sert. Nr:3-00721 

AVK sistēmu inženieris  Anatolijs Borodiņecs, Sert. Nr:3-00721 



Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

ELEKTROAPGĀDES IEKŠĒJIE TĪKLI
EL



Elektroapgādes iekšējie tīkli
Skaidrojošs apraksts

1. Tīkla spriegums 380/220V.
2. Projektā paredzēs nomainīt neefektīvos un normatīviem aktiem neatbilstošos

apgaismojuma ķermeņus pret energoefektīviem un normatīvo aktu atbilstošiem gaismas
ķermeņiem, paredzot to daļēju vai pilnīgu nomaiņu.

3. Projektā izstrādāti iekšējie apgaismojuma elektroapgādes tīklu rekonstrukcija ar daļēju
apgaismojuma kabeļu maiņu (skatīt pēc vietas). Objekta nosaukums : “Pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve”, Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads.

4. Projektā paredzēts nomainīt kvēlspuldzes, halogēnās spuldzes, lumeniscentās spuldzes
pret LED spuldzēm.

5. Visiem gaismekļiem un spuldzēm jābūt ražotāja CE sertifikātam un atbilstības deklarācijai.
6. Materiālu apjomu skatīt kopā ar plāniem. Pirms materiālu pasūtīšanas apsekot objektu un

precizēt katras konkrētās telpas instalācijas īpatnības ievērojot telpas specifiku un griestu
segumu. Lampu izvietojums plānos var nesakrist ar objektā iespējamo faktisko
izvietojumu, ņemot vērā pārējās esošās un projektējamās inženierkomunikācijas.
Komunikācijas savietot pēc fakta, saglabājot simetriskumu un vienmērīgu gaismas
izkliedi.

7. Pēc fakta veikt esošo lampu pārkomutāciju, lai pieslēgtu LED spuldzes.
8. Vietās, kur esošo lampu izvietojums nesakrīt ar plānā doto lampu simetrisko izvietojumu

telpā, veikt lampu pārvietošanu pagarinot vai nomainot esošos kabeļus.
9. Pieslēgt pie neatkarīgas grupas spēka sadalnē Evakuācijas LED lampas "IZEJA" ar

barošanas bloku 1h. Pieslēguma vietu precizēt uz vietas.
10. Iekštelpām paredzēti MMJ markas kabeļi, kas paredzēti lampu komutācijai vietās kur tas

ir nepieciešams, precizēt uz vietas.
11. Kabeļus instalēt pa sienām un griestiem segti zem apmetuma (frēzrievās), plastmasas

kanālos, virs piekārtiem griestiem atklāti.
12. Tiek paredzēti jauni ESS un UAS tīklu pieslēgumi. Iekārtas pieslēgt pie tuvākām stāva

spēka sadalnem, precizējot uz vietas spēka sadalņu pārkomutācijas iespējas un jaudas
rezerves, nepieciešamības gadījumā mainot pieslēguma vietu. Pieslēguma vietas precizēt.
Kabeļa instalēšanas trasi precizēt uz vietas.

13. Apgaismojuma vadība paredzēta lokāli no esošajiem slēdžiem un pārslēdžiem.
14. Gaismekļu, tehniskos parametrus skatīties eksplikācijās. Apgaismojuma aprēķini tika

veikti ar DIALux programmu izmantojot gaismas armatūras ar reflektoriem. Mainot
gaismekļus uz ekvivalentiem jāveic apgaismojuma līmeņa pārrēķins telpās atbilstoši
normatīviem un jāsaskaņo ar pasūtītāju.

15. Gaismekļu dizainu un instalēšanas īpatnības saskaņot ar "Pasūtītāju". Tiek paredzēti
jauno ventilācijas iekārtu pieslēgumi. Iekārtas pieslēgt pie stāva spēka sadalnēm,
precizējot uz vietas spēka sadalnes pārkomutācijas iespējas un jaudas rezerves,
nepieciešamības gadījumā mainot pieslēguma vietu. Pieslēguma vietas precizēt un skatīt
AVK plānus. Kabeļa instalēšanas trasi precizēt uz vietas.

16. Visas ventilācijas iekārtas paredzēts atslēgt ugunsgrēka gadījumā . No kontaktora spēka
sadalnē aizvilkt kabeli uz USI paneli .

17. Sanitārajos mezglos lokālos nosūces ventilatorus ar kabeli MMJ-3x1,5mm sabloķēt ar
apgaismojuma lampām telpās .

18. Šķērsojot ugunsdrošos nodalījumus, veikt ugunsdrošos pasākumus telpu norobežošanai,
elektroapgādes komunikāciju šķērsojuma vietās atbilstoši LR spēkā esošām normām un
instrukcijām.

19. Projektā izstrādāti Zibensaizsardzība objektam “Pirmsskolas izglītības iestādes
“Vālodzīte” pārbūve”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads izstrādāts atbilstoši
LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", LVS EN 62305 "Zibensaizsardzība" un
LEK 42-2 "Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos".



20. Atbilstoši LNB 261-15 ēkai noteikta III. zibensaizsardzības klase kā publiskai ēkai. Trešā
aizsardzības klase nodrošina zibensaizsardzības līmeni līdz 90%. Objektā paredzēts
izbūvēt pasīvo zibensaizsardzību izmantojot tīkla un aizsargleņķa metodi.

21. Aizsargāt nepieciešams visus objektus, kas paceļas vairāk kā par 0.3m virs juma līmeņa.
Gadījumā, ja izbūve laikā tiek konstatēts, ka kāds no tiem nav aizsargāt nepieciešams
sazināties ar projekta autoru trūkumu novēršanai.

22. Uz jumta zibensnovedējus paredzēts izbūvēt no ∅8mm alumīnija apaļstieples. Apaļstiepli
stiprināt ik pēc 1 metra. Katrus 10m nepieciešams paredzēts stieples garuma
kompensatorus. Izvietojumu precizēt atbilstoši faktiskajam mansardu logu izvietojumam.
Logus, kas atrodas tuvāk par 1m no zibensnovedēja nepieciešams pievienot tam.

23. Horizontālos zibensnovedējus uzstādot uz jumta nepieciešams ieturēt minimālo izolējošo
attālumu 0.10m.

24. Zibensnovedējiem jābūt pēc iespējas taisnākiem, nav pieļaujams novedēju izbūve cilpas
veidā, gadījumos kad tas ir neizbēgami, jānodrošina minimālais nepieciešamais atdalošais
attālums. Kad to nav iespējams ievērot nepieciešams veikt neaizsargāto iekārtu tiešu
pievienošanu pie zibensnovedēja atbilstoši LVS EN 62305-3 un CEI vadlīnijām 82-25 II.i
zdevums.

25. Metāla jumtiņus nepieciešams pievienot zibensaizsardzības sistēmai un aizsargāt ar
∅8mm apaļstiepli, to paceltu vismaz 0.3m virs to līmeņa. Lielo objetku aizsardzībai uz
jumta paredzēt zibens uztvērējus ∅16mm.

26. Vertikālos zibensnovedējus līdz mērījuma klemmei paredzēts izbūvēt no ∅8mm alumīnija
apaļstieples PVC apvalkā, pievienojumu pie zemējuma kontūra veikt ar ∅10mm karsti
cinkota (50µm) tērauda apaļstiepli. Zibensnovedēju grunts šķērsošanas vietā 0.3m uz
abām pusēm zibensnovedējam jānodrošina aizsardzību pret koroziju. Uz visiem
zibensnovedējiem nepieciešams paredzēt mērījuma klemmes H=0.5m no zemes vai tam
paredzētās lūkās zemē. Nav pieļaujams zibensnovedējus montēt lietusūdens notekās. Pie
visiem zibens novedējiem nepieciešams izbūvēt vertikālos zemējuma elektrodus
L=4x1.5m. Izvietojumu precizēt montāžas laikā atbilstoši lietusūdens noteku izvietojumu.
Attālums starp vertikālajiem nolaidumiem nevar pārsniegt 15m + - 20%.

27. Nav pieļaujam ēku viegli uzliesmojošu materiālu tieša saskare ar zibensnovedēju sistēmu,
kā arī viegli uzliesmojošu vielu atrašanās zem jumta metāla pārsegumiem, kas zibens
izlādes rezultātā var tik caursists. Veicot zibensaizsardzības montāžu darbu veicējam
jāpārliecinās par materiāla degtspēju zem zibens izlādēm pakļautā jumta seguma,
nepieciešamības gadījumā, ir jāievēro minimālo atdalošo attālumu līdz degtspējīgām
virsmām.

28. Par zibensnovedējiem un zemētājiem nav pieļaujams izmantot cauruļvadus un tilpnes ar
viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un ēku un būvju dzelzsbetona konstrukcijas ar iepriekš
spriegotu armatūru.

29. Visiem savienojumiem ir jāatbilst LVS EN 50164 un LVS EN 62561 un jānodrošina
savienojumu pārejas pretestību ≤0,05Ω.

30. Augsnē un zem apmetuma nav pieļaujams izmantot alumīnija zibensnovedējus.
31. Zibensaizsardzību paredzēts pievienot ārējam zemējuma kontūram 40x4mm Rz≤4Ω, kas

ieguldīts 1m no zemes virsmas.
32. Zibensnovedēju savienojuma vietas ar zemējuma kontūru un to savstarpējos savienojumus

nepieciešams aizsargāt pret koroziju.
33. Visas BK konstrukcijas (lietusūdens notekas, sniega barjeras, jumta nožogojumu, drošības

barjeras) un citas strāvu vadošas daļas, kas zibens izlādes rezultātā un elektroapgādes
bojājumu gadījumā var nonākt zem sprieguma, nepieciešams sazemēt.

34. Zemējuma kontūru izbūvēt pēc vertikālās un horizontālās planēšanas darbiem, pēc dziļo
komunikāciju izbūves un pirms labiekārtošanas darbiem un cieto segumu izbūves. Izbūves
darbā veikt saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem.

35. Šķērsojuma vietās ar citām inženierkomunikācijām rakt bez mehānismiem pie
pietuvinājuma tuvāk pa 0.5m izmantot p.c. 110mm aizsargcauruli .

36. Visa zemējuma vietas jāmarķē atbilstoši MK 238 "Ugunsdrošības noteikumi".



37. Visus darbus veikt pēc pastāvošiem elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas noteikumiem
un LR spēkā esošām normām un instrukcijām.

Sastādīja R.Vanags ....................... 25.09.2017



LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.

Vispārīgie rādītāji

Lapas nosaukums Piezīmes

EL-1

EL-2

EL-3

1. stāva apgaismojuma plāns ar vājstrāvu tīklu pieslēgumiem

B/M

M 1:150

M 1:150

B/M
Otrā stāva S5;S6;S7;S8 sadalņu pieslēgumi

EL-5

2. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem 

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

Normunds Pavārs

Raimonds Vanags

Vispārīgie rādītāji

EL-1
BP

27/05/2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:
Izstrādāja:

Daļas vad.:

Būvpr. vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

B/MA3SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

Raimonds Vanags

Piezīme

1. Norādījumus skatīties paskaidrojuma rakstā. 

Šī būvprojekta elektroapgādes(EL) daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un
citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs - Raimonds Vanags
Sertifikāta Nr. 3-00196           

                _______________
(datums)                                          (paraksts)

Lapu sk: 8

EL daļas
projektētājs:

EL-4
Pirmā stāva S1;S2;S3;S4 sadalņu pieslēgumi

B/M

SIA "SCALAS"
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. LV40103862576
Būvkomersanta Reģ.Nr. 12109
scalas@inbox.lv    +371 29893753

Apzīmējuma apraksts un tehniskie dati

Apzīmējums

plānā

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

3 Griestu gaismeklis IP 20 ar  LED tubulārajām spuldzēm 2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

6 Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

7 Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 4x8W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret  LED tubulārajām spuldzēm 4x8W, 600mm,
 220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

4 *

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 2x36W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret LED tubulārajām spuldzēm 2x18W, 
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

8

9

Esošajam griestu gaismeklim 2x18W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret LED tubulārajām spuldzēm 2x8W, 
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

10

Griestu gaismeklis IP 65 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Evakuācijas lampa IP 44   "IZEJA"  LED 11
 ar barošanas bloku 1h .

Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43
un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

6 * Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Griestu gaismeklis IP 44 ar  LED tubulārajām spuldzēm 2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43
un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

A

4

Esošs LED gaismeklis

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x22W,
1500mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 2400Lm, IP43

13

14

12
LED prožektors 90W, IP65

Esošajam griestu gaismeklim 4x8W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret  LED tubulārajām spuldzēm 4x8W, 600mm,

 220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43 un tiek aprīkots
9 *

ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

Izvads 

Esošā elekktrosadalne

B/M

EL-6
Pagraba plāna fragments ar apgaismojuma tīkliem M 1:150

B/M

B/M
Materiālu specifikācija

IS.EL.

Ģenerālplāns ar zibensaizsardzības kontūru
ELT-1

EL-7
Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīkliem 

"Būvju ugunsdrošība".

LBN 208-15

LBN 008-14

PiezīmesApzīmējums Izmantoto normatīvu saraksts

LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

"Inženiertīklu izvietojums".

LBN 202-15

"Ēku iekšējā elektroinstalācija".LBN 261-15

"Būvprojekta saturs un noformēšana".

LR likums "Aizsargjoslu likums".

LR likums "Būvniecības likums".

LR MK noteikumi Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades

un sadales būvju būvnoteikumi".

LR MK noteikumi Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu

aizsargjoslu noteikšanas metodika".

LR MK noteikumi Nr.50 " Elektroenerģijas tirdzniecības

un lietošanas noreikumi".

LR MK noteikumi Nr.82 " Ugunsdrošības noteikumi".

Latvijas energostandarts

Latvijas valsts standarts

LEK

LVS

AS "Sadales Tīkls" , DR, CR, RPR norādījumi".

VAS "Latvenergo", "Metodoskie norādījumi daudzstāvu dzīvojāmo ēku

elektroapgādei un elektroenerģijas komercuzskaites ierīkošanai.

"Publiskas būves".

LBN 201-15

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS 
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1

1

2

2

16 Virtuves palīgtelpa 14.1 m²
17 Virtuves palīgtelpa 14.0 m²
18 Virtuve 28.4 m²
19 Noliktava 2.2 m²
20 Veļas mazgātava 31.1 m²
21 Gaitenis 38.2 m²
22 Noliktava 10.3 m²
23 7.1 m²

0.7 m²8
2.2 m²Gaitenis7
1.6 m²Gaitenis6
17.1 m²Ģērbtuve5
5.8 m²Saimniecības telpa4
11.7 m²Sanmezgls3
61.4 m²Rotaļu istaba2
38.9 m²Guļamtelpa1

Piezīmes
Telpas platība,

m²Telpas nosaukumsNr.

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

5.4 m²Noliktava15
9.6 m²Gaitenis14
1.2 m²Dušas telpa13
1.5 m²Sanmezgls12
9.5 m²Kabinets11
1.3 m²Priekštelpa10
9.6 m²Kāpņu telpa9

24 Elektrosadales telpa 3.2 m²
25 Gaitenis 2.1 m²
26 Gaitenis 1.7 m²
27 Ģērbtuve 17.8 m²
28 Guļamtelpa 36.5 m²
29 Rotaļu istaba 60.9 m²
30 Sanmezgls 11.8 m²
31 Saimniecības telpa 5.8 m²
32 Kāpņu telpa 9.9 m²
33 Priekštelpa 1.3 m²
34 Gaitenis 57.9 m²
35 Guļamtelpa 38.4 m²
36 Rotaļu istaba 60.7 m²
37 Šanmezgls 11.7 m²
38 5.9 m²

Skapis

Palīgtelpa

6.5 m²Medicīnas kabinets53
6.1 m²Kabinets52
11.2 m²Gaitenis51

39 Ģērbtuve 16.7 m²
40 Skapis 0.7 m²
41 Gaitenis 1.7 m²
42 Gaitenis 2.0 m²
43 Kāpņu telpa 9.7 m²
44 Priekštelpa 1.3 m²
45 Kabinets 13.8 m²
46 Gaitenis 4.1 m²
47 Kabinets 11.1 m²
48 Kabinets 11.0 m²
49 Gaitenis 11.5 m²
50 Zāle 73.5 m²

1008.9 m²
102.8 m²Sporta zāle67
11.8 m²Noliktava66
5.8 m²Gaitenis65
10.9 m²Kabinets64
1.7 m²Gaitenis63
2.1 m²Gaitenis62
5.9 m²Palīgtelpa61
0.8 m²Skapis60
9.6 m²Kāpņu telpa59
1.3 m²Priekštelpa58
13.5 m²Kabinets57
4.3 m²Gaitenis56
2.3 m²Tualete55
6.7 m²Kabinets54

Saimniecības telpa

Kopā:

150 lx
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300 lx

IP 20

300 lx
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IP 20

150 lx

IP 20

300 lx

IP 20

200 lx

IP 44

150 lx
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IP 44
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200 lx
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3 3 3 3 3

3 3 3 3 3
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9
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9
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9

6

6

9

6
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9

9 9
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9

9

9

9
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8
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6

9
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4
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5

5
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11
11
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A

A

A

A

A

A
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100 lx

IP 44

100 lx

IP 44

100 lx
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100 lx

IP 44
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1 4

4

2

2

2

2

14 14

14 14

14 14

14 14

14

14

14

14

14

14

14
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UAS paneļa pieslēgums 

AS paneļa pieslēgums 

Komutācijas skapja pieslēgums 

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

sk. ESS projektu

sk. ESS projektu

sk. UAS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

Piekļuves kontroles sist. pieslēgums 

sk. ESS projektu

EL SADALES S4

EL SADALES S1

EL SADALES S3

EL SADALES S2

0.01kW; 0.04A 230V

VENTO Ergo A50 Pro1 piesl.

S3-2

0.01kW; 0.04A 230V

VENTO Ergo A50 Pro1 piesl.

S4-2

S1-1

S1-2

S1-3

S1-3

S2-1

S2-2

S2-2

0.01kW; 0.04A 230V

VENTO Ergo A50 Pro1 piesl.

S2-3

0.01kW; 0.04A 230V

S3-2

VENTO Ergo A50 Pro1 piesl.

0.01kW; 0.04A 230V

S3-2

VENTO Ergo A50 Pro1 piesl.

S3-1

S3-1

S4-1

S4-1

S4-1

1111 1111

1111

11
11

11
11

11

Apzīmējuma apraksts un tehniskie dati

Apzīmējums

plānā

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

1 Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

2 Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

3 Griestu gaismeklis IP 20 ar  LED tubulārajām spuldzēm 2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

6 Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

7 Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 4x8W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret  LED tubulārajām spuldzēm 4x8W, 600mm,
 220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

4 *

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 2x36W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret LED tubulārajām spuldzēm 2x18W, 
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

8

9

Esošajam griestu gaismeklim 2x18W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret LED tubulārajām spuldzēm 2x8W, 
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

10

5 Griestu gaismeklis IP 65 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Evakuācijas lampa IP 44   "IZEJA"  LED 11
 ar barošanas bloku 1h .

1 *
Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43
un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

6 * Griestu gaismeklis IP 20 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Griestu gaismeklis IP 44 ar  LED tubulārajām spuldzēm 2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43
un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

un iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

A

4

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x22W,
1500mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 2400Lm, IP43

14

Izvads 

Esošā elekktrosadalne

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

Raimonds Vanags

1. stāva apgaismojuma plāns ar vājstrāvu tīklu pieslēgumiem

EL-2BP

27/05/2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:150A2SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

Raimonds Vanags

EL daļas
projektētājs:

SIA "SCALAS"
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. LV40103862576
Būvkomersanta Reģ.Nr. 12109
scalas@inbox.lv    +371 29893753
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2. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
68 Rotaļu telpa 60.7 m²
69 Dušas telpa 8.9 m²
70 Tualete 3.2 m²
71 Tualete 3.0 m²

Palīgtelpa
Rotaļu telpa
Rotaļu telpa
Dušas telpa
Tualete
Tualete95

94
93
92
91
90

3.1 m²
3.1 m²
8.8 m²
60.8 m²
61.3 m²
3.7 m²

73 Skapis 0.8 m²
74 Ģērbtuve 29.4 m²
75 Skapis 0.7 m²
76 Kāpņu telpa 17.2 m²
77 Palīgtelpa 3.6 m²
78 Tualete 6.1 m²
79 Dušas telpa 8.8 m²
80 Rotaļu telpa 61.3 m²
81 Rotaļu telpa 61.6 m²
82 Dušas telpa 9.0 m²
83 Tualete 6.3 m²
84 Palīgtelpa 3.4 m²
85 Ģērbtuve 31.4 m²
86 Kāpņutelpa 17.5 m²
87 Dušas telpa 8.7 m²
88 Tualete 3.1 m²
89 Tualete 3.1 m²

Palīgtelpa
Skapis
Ģērbttuve
Skapis
Kāpņu telpa
Palīgtelpa
Tualete
Dušas telpa

104 Rotaļu telpa 61.1 m²
Rotaļu telpa
Dušas telpa
Tualete
Palīgtelpa
Skapis
Ģērbtuve
Skapis
Kāpņu telpa
Palīgtelpa
Tualete
Tualete
Dušas telpa
Rotaļu telpa

6.2 m²
8.6 m²
61.2 m²

3.6 m²
0.6 m²
29.3 m²
0.7 m²
17.2 m²
3.4 m²
3.0 m²
3.0 m²
8.9 m²
61.2 m²
829.8 m²

107
106
105

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Kopā:

103
102
101
100
99
98
97
96

8.7 m²
6.1 m²
3.5 m²
17.2 m²
0.7 m²
29.3 m²
0.6 m²
3.6 m²

72 Palīgtelpa 3.5 m² 150 lx
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EL SADALES S5

EL SADALES S8

EL SADALES S7

EL SADALES S6

1.2kW; 7A 230V

AHU-3 piesl.

S8-1

1.2kW; 7A 230V

AHU-7 piesl.

S5-1

1.2kW; 7A 230V

AHU-2 piesl.

S5-2

1.2kW; 7A 230V

AHU-1 piesl.

S5-3

1.2kW; 7A 230V

AHU-6 piesl.

S6-2

1.2kW; 7A 230V

AHU-5 piesl.

S6-1

1.2kW; 7A 230V

AHU-4 piesl.

S7-1

11 11

1111

11 11

1111

Apzīmējuma apraksts un tehniskie dati

Apzīmējums

plānā

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

3 Griestu gaismeklis IP 20 ar  LED tubulārajām spuldzēm 2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

7 Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  4x8W,
600mm,  220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 4x8W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret  LED tubulārajām spuldzēm 4x8W, 600mm,
 220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

Esošajam griestu gaismeklim 2x36W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret LED tubulārajām spuldzēm 2x18W, 
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

8

9

Evakuācijas lampa IP 44   "IZEJA"  LED 11
 ar barošanas bloku 1h .

4

Esošs LED gaismeklis
13

12
LED prožektors 90W, IP65

Esošajam griestu gaismeklim 4x8W dienasgaismas spuldzes
tiek mainītas pret  LED tubulārajām spuldzēm 4x8W, 600mm,

 220-240V, 4000K, stikls caurspidīgs, 840Lm, IP43 un tiek aprīkots
9 *

ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

A

Izvads 

Esošā elekktrosadalne
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ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S1

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

ESOŠĀ

P
E

N

1. st  kāpņutelpās

P
E

N

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

P
E

N

ESOŠĀ

P
E

N

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

2

U

MMJ-3x1,5mm² P =0.02kW I=0.08A
L=50m

Uz USI atslegšanosKontaktors 230V 10A

VENTO Ergo A50 Pro1; 5 piesl.
0.01kW; 0.04A 230V
H precizēt pie montāžas

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

1. st  kāpņutelpās

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S3

I=0.5AUP =0.1kWB1 10A

I=0.5AUP =0.1kWB2 10A

AS paneļa pieslēgums
230V/50Hz/1f

Komutācijas skapja pieslēgums
230V/50Hz/1f

sk. ESS sadaļu

sk. ESS sadaļuL=10m
MMJ-3x1.5

L=10m
MMJ-3x1.5

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

I=0.5AUP =0.1kW

sk. ESS sadaļu
230V/50Hz/1f  2gab.
Piekļuves kontroles sistēmas pieslēgumsMMJ-3x1.5

L=30m
B3 10A

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

L=30m
MMJ-3x1.5 Piekļuves kontroles sistēmas pieslēgums

230V/50Hz/1f  2gab.
sk. ESS sadaļu

I=0.5AUP =0.1kW1 B
10A

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S2

sk. UAS sadaļu
10A

3

U

L=15m

P
E

N

I=0.5AUP =0.1kW

sk. ESS sadaļu
230V/50Hz/1f  2gab.
Piekļuves kontroles sistēmas pieslēgumsMMJ-3x1.5

L=30m
B2

B10A

MMJ-3x1,5mm² I=0.08AP =0.02kW

Uz USI atslegšanosKontaktors 230V 10A

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

H precizēt pie montāžas
0.01kW; 0.04A 230V
VENTO Ergo A50 Pro1; 2 piesl.

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

1. st  kāpņutelpās

B P =0.1kWU I=0.5A 230V/50Hz/1f
UAS paneļa pieslēgums

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

NHXCH-3x1.5
L=15m

10A FE180/E30
1

ESOŠĀ

P
E

N

B
10A

P
E

N

ESOŠĀ

1. st  kāpņutelpās

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S4

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

0.01kW; 0.04A 230V

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

Uz USI atslegšanos

P =0.02kW I=0.08A MMJ-3x1,5mm² 

L=40m
MMJ-3x1.5

sk. ESS sadaļu

P =0.1kWU I=0.5A

P
E

N

L=15m

U

1

2

10A
B

10A
B

Kontaktors 230V 10A

VENTO Ergo A50 Pro1; 2 piesl.

H precizēt pie montāžas

Piekļuves kontroles sistēmas pieslēgums
230V/50Hz/1f  3gab.
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Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

P
E

N

L=15m

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S8

2. st  kāpņutelpās

I=7A

U

P =1.2kW MMJ-3x2,5mm² 

AHU-3 piesl.

1

D16A

ESOŠĀ

P
E

N

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

1.2kW; 7A; 230V

I=7AP =1.2kW

P
E

N

ESOŠĀ

L=15m

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S7

2. st  kāpņutelpās

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

P
E

N
U

MMJ-3x2,5mm² 1

D16A

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

1.2kW; 7A; 230V

AHU-4 piesl.

I=7AP =1.2kW

P
E

N

ESOŠĀ

L=15m

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S6

2. st  kāpņutelpās

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

P
E

N

U

MMJ-3x2,5mm² 1

D16A

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

1.2kW; 7A; 230V

AHU-5 piesl.

I=7AP =1.2kW

P
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ESOŠĀ

L=20m

ESOŠĀ SPĒKA SADALNE S5

2. st  kāpņutelpās

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

P
E

N

U

MMJ-3x2,5mm² 1

D16A

Pieslegšanas vietu precizēt uz vietas

1.2kW; 7A; 230V

AHU-7 piesl.

Bēniņos

Bēniņos

Bēniņos

Bēniņos

Kontaktors 230V 16A

U

P =1.2kW

Bēniņos
Uz USI atslegšanos

L=15m

I=7A MMJ-3x2,5mm² 

AHU-6 piesl.

1.2kW; 7A; 230V

2

D16A

Bēniņos

1.2kW; 7A; 230V

AHU-2 piesl.

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

L=15m

I=7AP =1.2kW MMJ-3x2,5mm² 

D16A

U

2

Bēniņos

1.2kW; 7A; 230V

AHU-1 piesl.

Kontaktors 230V 16A

Uz USI atslegšanos

L=15m

I=7AP =1.2kW MMJ-3x2,5mm² 

D16A

U

3

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi



IP 44

200 lx
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IP 44
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IP 44
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4
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Apzīmējuma apraksts un tehniskie dati

Apzīmējums

plānā

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

Griestu gaismeklis IP 44 ar LED tubulārajām spuldzēm  2x18W,
1200mm, 220-240V 4000K, stikls caurspidīgs, 1970Lm, IP43

4
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h=1m no zemes atzīmes

mērījumu klemmi stiprināt

Al Ø8 uz zemējumu 

Zibens novedējs

h=1m no zemes atzīmes

mērījumu klemmi stiprināt

Al Ø8 uz zemējumu 

Zibens novedējs

Pieņemtie nestandarta apzīmējumi

Zibensaizsardzības uztvērēja siets Al Ø8

Zibens novedējs

uz zemējuma stieni no ēkas fasādes

Zibens uztvērējs

Al 16 L=2m ar 

plānā

Apraksts un tehniskie dati

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Zibens uztvērēj

 stieple Al Ø8 

Z
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 62.05

 62.09

 62.19

 61.74

 61.80

 61.83

 61.76

 62.11

 62.20

 62.16

 62.29

 62.29

 62.13

 63.37

 62.03

 62.07

 63.21

 63.39

 63.44

 63.31

 61.81

 61.79

 61.81

 61.85

 61.91

 63.46

 63.42

 63.47

 63.42

 63.75

 63.79

 63.82

 61.85

 61.92

 61.91

 61.83

 63.17

 63.07

 62.12

 62.00

 62.12

 62.06

 61.89

 61.96

 61.96

 61.88

 62.13

 62.20

 62.20

 62.07

 62.09

 62.08

 62.04

 61.91

 61.92

 62.03

 62.07

 63.35

 62.13

 62.15

 63.46

 61.98

 62.03

 61.86

 61.88

 61.92

 61.86

 61.80

 62.92

 62.02

 62.71

 62.05

 62.93

 62.31

 63.18

 62.67

 63.62

 63.39

 62.40

 62.31

 63.36

 62.28

 63.77

 63.28

 62.91

 63.73

 63.80

 63.14

 63.48

 63.45

 61.97

 63.18

 62.98

 62.11

 62.02

 62.10

 62.12

 62.02

 63.85

 61.73

 61.80

 62.10

 62.05

 62.08

 62.07

 62.10

 62.02

 62.35

 63.74

 63.33

 62.10

 61.92

 63.41

 63.90

 63.20

 63.16

 63.89

 64.05

 63.81

 63.84

 62.06

 63.79

 63.77

 61.95

 62.01

 62.05

 62.02

 61.97

 61.95

 61.92

 62.07

 62.02

 61.98

 62.05

 62.19

 62.12

 62.05

 62.00

 62.06

 62.06

 61.93

 61.94

 61.91

 61.99

 61.97

 61.99

 61.97

 61.98

 61.88

 61.83

 61.87

 62.06

 62.20

 63.19

 63.75

 61.88

 61.94

 61.87

 61.82

 61.92

 62.81

 63.14

 62.57

 61.96

 61.90

 62.03

 62.02

 62.36

 62.08

 61.99

 62.53

 63.09

 63.10

 62.85

 63.99

 63.92

 64.08

 64.18

 64.36

 64.26

 64.05

 63.85

 63.88

 63.95

 63.90

 64.17

 64.07

 64.16

 64.28

 64.04

 64.20

 64.24

 64.03

 64.02

 64.02

 64.04

 64.22

 64.28

 64.30

 64.22

 64.22

 64.28

 62.69

 62.58

 62.64

 62.55

 62.89

 62.87

 62.65

 62.37

 62.28

 62.41

 62.75

 62.67

 62.38

 62.32

 63.03

 62.81

 63.31

 63.64

 62.66

 64.06

 63.62

 63.55

 63.92

 63.75

 63.29

 63.60

 63.82

 63.59

 63.61

 63.91

 63.93

 63.93

 63.87

 63.64

 63.71

 63.78

 63.86

 63.96

 63.79

 63.81

 63.98

 63.83

 63.80

 63.61

 63.50

 63.47

 63.70

 63.53

 63.78

 63.63

 63.76

 63.67

 63.60

 63.55

 63.65

 63.69

 63.78

 63.78

 63.15

 63.02

 63.75

 63.48

 63.98

 64.11

 63.65

 64.03

 64.18

 64.35

 64.08

 63.87

 64.09

 63.96

 63.91

 64.10

 64.18

 63.99

 63.96

 63.96

 63.93

 63.91

 63.80

 63.90

 63.87

 64.15

 63.95

 63.92

 62.10

 62.09

 62.16

 62.15

 62.61

 62.34

 62.27

 62.37

 62.34

 62.47

 62.73

 62.44

 62.55

 62.71

 62.65

 61.82

 62.00

 61.96

 62.10

 62.07

 62.09

 62.06

 62.74

 62.62

 62.70

 62.76

 61.94

 62.39

 62.38

 63.57

 63.61

 63.66

 63.49

 63.67

 63.50

 63.69

 63.53

 63.66

 63.71

 63.58

 63.44

 63.41

 63.38

 62.19

 62.11

 62.06
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 62.06

 63.21
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 62.12
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 62.08
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 62.13
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 62.19

 62.61
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 62.11
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 62.13
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 62.19
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 62.11

 62.23

 62.03

 62.06

 61.81
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Zemējuma plakandzelzis
Fe-Zn 4x40mm
p.c. ∅ 110 mm 450N
L=2m

Zemējuma plakandzelzis
Fe-Zn 4x40mm
p.c. ∅ 110 mm 450N
L=2m

Zemējuma plakandzelzis
Fe-Zn 4x40mm
p.c. ∅ 110 mm 450N
L=2m Zemējuma plakandzelzis

Fe-Zn 4x40mm
p.c. ∅ 110 mm 450N
L=2m

Zemējuma elektrods,
St/Zn, Ø20 mm, L=6m

Zemējuma elektrods,
St/Zn, Ø20 mm, L=6m

Zemējuma elektrods,
St/Zn, Ø20 mm, L=6m

Zemējuma elektrods,
St/Zn, Ø20 mm, L=6m

1

.
0

1

.
0

 Proj. zemējums
Z

Zemējuma elektrods St/Zn Ø20 L=6m 

 Proj. zemējums aizsargcaurulē
Z

 Proj. zemējums kas izstrādāts citā apliecin. kartē.
Z

1.

Nr.p.k. RASĒJUMS MĒROGS

1:500GP.TS-01

GP LAPU SARAKSTS

LAPA

Ģenerālplāns, vispārīgie rādītāji

Esošie koki

Ieejas ēkā

Atjaunojams zālājs

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

Esošā asfalta seguma remontzona

Projektētais betona bruģakmens iesegums ar betona apmali

Uzmērījuma robeža

Būvju apzīmējumi

GRUNTSGABALA PLATĪBA

APBŪVES LAUKUMS:

1) rekonstruējamā ēka 1-1

2) esošās ēkas 

STĀVU SKAITS

NOSAUKUMS APJOMS MĒRV.

APBŪVES INTENSITĀTE

APBŪVES BLĪVUMS

BRĪVĀ TERITORIJA

m²

m²

%

%

%

11010

256.1

1271.7

1527.8 m²

2

BŪVJU STĀVU PLATĪBA:

m²

m²

m²

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

245.0

1838.7

2083.7

ĢENERĀLPLĀNS M 1:500

2.

Apzīmējums Nosaukums

m²

1-1

1

13.7

ĒKU BŪVTLPUMS: m³

644

7031

7675

m³

m³

Gruntsgabala robeža

1) rekonstruējamā ēka 1-1

2) esošās ēkas 

1) rekonstruējamā ēka 1-1

2) esošās ēkas 

1) rekonstruējamā ēka 1-1

2) esošās ēkas 

(DATUMS (PARAKSTS)

(SERTIFIKĀTA NR.)

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

3-00196

ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU
NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BK DAĻAS VADĪTĀJS:                              RAIMONDS VANAGS

 25

Pārbūvējamas ēkas

Demontējama ēka - ēkas daļa

Esošas ēkas un būves

18.9

Projektētās piebūves

(DATUMS (PARAKSTS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

BŪVPROJEKTĀ IEKĻAUTIE RISINĀJUMI AR PASŪTĪTĀJU IR SASKAŅOTI.

PASŪTĪTĀJS:                               Tukuma novada Dome

(AMATPERSONAS VĀRDS UN UZVĀRDS)

(DATUMS (PARAKSTS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

BŪVPROJEKTĀ IEKĻAUTIE RISINĀJUMI AR PASŪTĪTĀJU IR SASKAŅOTI.

PASŪTĪTĀJS:                               Tukuma PII "Pasaciņa"

(AMATPERSONAS VĀRDS UN UZVĀRDS)

Siltumtrase

Ūdensvads

Lietus kanalizācija

Kanalizācija

Drenāža

Spiedienkanalizācija

Telefona kanalizācija

Telefona kabeļi

Elektrības kabeļi

Gāze (augstspiediena)

Gāze (vidēja spiediena)

Gāze (zemspiediena) Aizsargjoslas apraksts

Aizsargjosla

Sarkanā līnija

Plānota, projektēta robežlīnija

Uzmērīta robežlīnija

Kadastra apzīmējumi:

Topogrāfiskie apzīmējumi:

(M 1:10 000 noteiktība)

Ierādīta robežlīnija

Zemes vienības kadastra

apzīmējums

Topogrāfiskā uzmērījuma

saskaņojuma robeža

sark. līn.

8. Virszemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi, apakšzemes

    komunikācijas apsekotas dabā un to novietojums atbilst komunikāciju

    ekspluatējošo organizāciju arhīvu materiāliem vai informācijas sistēmu

    datiem.

Valdes loceklis

Lapas:
1

1

1:500

Sertificēts ģeodēzists

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID numurs:

TON-3010

Plāna nosaukums:

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

Tālr. 29409086

Topogrāfiskais plāns

SIA"Ķibilda zemes

  ierīcības birojs"

Reģ.Nr.LV40003970099

Tel.: 29409086 , Fax.: 67916499

e-pasts: k-birojs@inbox.lv

A.Galzons

Zaļā iela 2, Baloži,

Ķekavas novads, LV-2128

Sertificēts ģeodēzists Aigars Slotiņš ar Sert.Nr.AC000000031

Mērnieks

A.Slotiņš

G.Dejus

80760030053

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija

  7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

      teritorijas plānojumam.

       mēroga koeficients 0.999632. 

      GP 1001: x=314436.825, y=448866.847, H=63.821m;

      GP 1002: x=314426.300, y=448937.194, H=63.530m;

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 22.05.2017. 

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)

realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo

augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

      "OJĀRS" RTK režīmā un ierīkots/ noteikts atbalstpunkts:

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir

      attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā

      ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

9. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281

    1. pielikumam.

17.05.2017.

17.05.2017.

17.05.2017.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

Kurzemes iela 5,

Tukums, Tukuma novads

SIA Akmens nami

  1. Uzmērīšana veikta 2017. gada 17. maijā.

  6. Objekta platība - 1.38 ha.

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne 365258.edoc).

1:50GP.TS-02Teritorijas griezumi

BETONA BRUĢAKMENS PRIZMA b=60mm 

IETVES APMALE BR. 100.20.80

NOSAUKUMS APJOMS MĒRV.

556.0

315.0 m

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

m²

APZĪMĒJUMS

SIA "BRIKERS LATVIJA"

SIA "BRIKERS LATVIJA"

AR ZĀLĀJU APSĒTA PIEBĒRTA AUGSNE 740.0 m²
ASFALTA SEGUMA REMONTZONA 20.0 m²

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

1) Zemējuma kontūru pa ēku perimetru 1m(sk. piesaistes ELT-1 lapā) izbūvēt 0.7m dziļumā

no zemes virskārtas. Ar zemējuma kontūru šķērsot citus inženiertīklus ievērot

šķērsošanas vertikālos attālumus 0,5m. Pieļaujams samazināt šķērsošanas vertikālos

attālumus līdz 0,25m zemējuma kontūru izbūvējot plastmasas aizsargcaurulē Ø110.

2) Pietuvinoties un šķērsojot citas komunikācijas rakt bez mehānismiem.

"Būvju ugunsdrošība".

LBN 208-15

LBN 008-14

PiezīmesApzīmējums Izmantoto normatīvu saraksts

LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

"Inženiertīklu izvietojums".

LBN 202-15

"Ēku iekšējā elektroinstalācija".LBN 261-15

"Būvprojekta saturs un noformēšana".

LR likums "Aizsargjoslu likums".

LR likums "Būvniecības likums".

LR MK noteikumi Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades

un sadales būvju būvnoteikumi".

LR MK noteikumi Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu

aizsargjoslu noteikšanas metodika".

LR MK noteikumi Nr.50 " Elektroenerģijas tirdzniecības

un lietošanas noreikumi".

LR MK noteikumi Nr.82 " Ugunsdrošības noteikumi".

Latvijas energostandarts

Latvijas valsts standarts

LEK

LVS

AS "Sadales Tīkls" , DR, CR, RPR norādījumi".

VAS "Latvenergo", "Metodoskie norādījumi daudzstāvu dzīvojāmo ēku

elektroapgādei un elektroenerģijas komercuzskaites ierīkošanai.

"Publiskas būves".

LBN 201-15

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS 

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve Raimonds Vanags

Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīkliem 

ELT-1BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese: Izstrādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:500A2SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

Raimonds Vanags
EL daļas
projektētājs:

SIA "SCALAS"
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. LV40103862576
Būvkomersanta Reģ.Nr. 12109
scalas@inbox.lv    +371 29893753

29.09.2017

Tukuma novada Dome
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

Normuds PavārsBPDV.:



Sad.vad. R.Vanags
Objekta
nosaukums

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve”

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novadsIzstrād.
R.Vanags

27.05.2017 Pasūtījuma Nr. BD13-2017 SIA „SCALAS”
Reģ.Nr. LV40103862576
Būvkomersanta Reģ.Nr.
12109

Proj. stadija

BP
Marka

IS.EL
Lapa

1
Lapu sk.

3

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija
Iekārtas vai materiāla nosaukums,

tehniskais raksturojums
Tips,
marka

Mērvie
nība

Skaits Piezīmes

Ēkas iekšējie elektrotīkli

Gaismekļi
Tips
plānā

1.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 48 1

2.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP20, 230V

gab. 24 1

3.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 4 1 * A

4.

Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP20, 230V un iebūvētu
akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

gab. 2 1 * A

5.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 40 2

6.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP44, 230V

gab. 20 2

7.
LED tubulārā spuldze 18W 1200mm, 220-240V
4000K, stikls caurspīdīgs, 1970Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 18W

gab.
220 3

8.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x18W 1200mm, virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP20, 230V

gab.
110 3

9.
LED tubulārā spuldze 18W 1200mm, 220-240V
4000K, stikls caurspīdīgs, 1970Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 18W

gab.
154 4

10.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x18W 1200mm, virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP44, 230V

gab.
77 4

11.
LED tubulārā spuldze 18W 1200mm, 220-240V
4000K, stikls caurspīdīgs, 1970Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 18W

gab.
8 4 * A

12.

Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x18W 1200mm, virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP44, 230V un iebūvētu
akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

gab.

4 4 * A

13.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 16 5

14.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP65, 230V

gab. 8 5

15.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 148 6

16.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
4x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP20, 230V

gab. 37 6

17. LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V, LED spuldze T8 G13 gab. 4 6 * A
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4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43 ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

18.

Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
4x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP20, 230V un iebūvētu
akumulātoru 1h + stāvokļa releju.

gab. 1 6 * A

19.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 68 7

20.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
4x8W 600mm,virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP44, 230V

gab. 17 7

21.
LED tubulārā spuldze 18W 1200mm, 220-240V
4000K, stikls caurspīdīgs, 1970Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 18W

gab. 32 8

22.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 164 9

23.

Esošajam griestu gaismeklim 4x18W
dienasgaismas spuldzes tiek mainītas pret LED
dienasgaismas spuldzēm 4x8W, 230V 4000K,
840Lm un tiek aprīkots ar iebūvētu akumulātoru 1h
+ stāvokļa releju.

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 16 9 * A

24.
LED tubulārā spuldze 8W, 600mm, 220-240V,
4000K, stikls caurspīdīgs, 840Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 8W

gab. 2 10

25.
Evakuācijas lampa "IZEJA" LED ar barošanas
bloku 1h .

gab. 38 11

26. LED prožektors 90W, a.p. IP65
LED prožektors ar
maksimāli patērējamo
jaudu 90W

gab. 5 12

27.
LED tubulārā spuldze 22W 1500mm, 220-240V
4000K, stikls caurspīdīgs, 2400Lm, IP43

LED spuldze T8 G13
ar maksimāli
patērējamo jaudu 22W

gab.
30 14

28.
Griestu gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm
2x22W 1500mm, virsbūvējams, caurspīdīgs
polikarbonāta stikls, IP44, 230V

gab.
15 14

Kabeļi

29. Kabelis šķ. 3x2,5mm2 MMJ m 150

30. Kabelis šķ. 3x1,5mm2 MMJ m 1750

31. Kabelis šķ. 3x1,5mm2 NHXCH FE180/E30 m 15

32. Nozarkārbas virsapmetuma gab. 100

33. Kontaktors 16A 230V gab. 7

34. Kontaktors 10A 230V gab. 3

35. Automātslēdzis 230V 10A „B” gab. 10

36. Automātslēdzis 230V 16A „B” gab. 7

37. Plastmasas penālis 25x25mm m. 1300

38. Sadaļņu pārkomutācija Kompl. 8

Zibensaizsardzība

39. Zibensaizsardzības uztvērēja siets Al Ø8 m 590
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komplektā ar jumta stiprinājumiem (stiprinājuma
tipu precizēt pēc jumta materiāla)
Savienojuma vietās paredzēt sieta un novedēju
pievienojuma klemmes

40.
Zibensaizsardzības novedējs pa sienu Al Ø8
komplektā ar sienas stiprinājumiem
(stiprinājuma tipu precizēt pēc sienas materiāla)

m 110

41.
Zibensaizsardzības novedējs St/Zn Ø10 no
mērījumu klemmes līdz zemējuma kontūram.

m 60

42.
Zibensaizsardzības novedēja Al Ø8 un
zemējuma kontūra St/Zn Ø10 pievienojuma
mērījuma klemme

gab 20

43. Savienojuma elementi kompl 1

Zemējuma kontūrs

44. Zemējuma loksne Fe/Zn 40x4mm m 390

45. Zemējuma elektrods St/Zn Ø20 L=6m Gab. 21

46. Zemējuma kontūra savienojuma elementi kompl. 1

47. p.c. Aizsargcaurule Ø110 450N m 38

Uguns aizsardzības materiāli

48. Ugunsdrošā krāsa l 1

49. Ugunsdrošā blīvējošā mastika kg 2

50. Ugunsdrošā putas 500ml flakons gab 2

Papildus darbi

51. Apdare kompl 1

52. Apdares palīgmateriāli kompl 1

53. Asfalta seguma atjaunošana kompl 1

54. Veco kabeļu demontāža kompl 1

55. Veco gaismekļu demontāža kompl 1

Piezīmes: Dotā specifikācija ir projekta neatņemamā sastāvdaļa, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
Iekārtas un materiāli, kas nav doti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas
organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi. Atļauts izmantot ekvivalentus
izstrādājumus saskaņojot ar projekta autoru un izstrādātāju.



Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS
ESS



Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)

Skaidrojošais apraksts

Vispārīgie dati.

Tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem,
saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem. Projekta dokumentācijā pieņemtie
risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja sistēmu ekspluatācijas gaitā tiks
ievērotas LR normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības
noteikumu prasības.

Projekta (elektronisko sakaru sistēmas-ESS) izstrādātas sekojošas vājstrāvas un drošības sistēmas:
- apsardzes signalizācijas sistēma;
- piekļuves kontroles sistēma;
- videonovērošanas sistēma;
- telekomunikācijas sistēma;
Visu iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, Eiropas normatīviem (EN), ievērojot

ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās
komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus un iekārtas. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas
instrukcijas valsts valodā. Pirms ierīču pieslēgšanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to
pieslēgt saskaņā ar dotām shēmām.

Visu uzstādāmo iekārtu izvietojumu precizēt montāžas darbu gaitā pēc arhitekta vai pasūtītāja
norādījumiem. Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Tajā
gadījumā tehniskā projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Projektā paredzētā
aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām Latvijā sertificētām iekārtām.

Izmantotie normatīvi un standarti.

Iekšējais vājstrāvas sistēmas tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:
- Būvniecības likums;
- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- LBN 202-15"Būvprojekta saturs un noformēšana"
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļu sistēmas”
- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli";
- MK noteikumi Nr. 502 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības un uzraudzības kārtība";
- Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti

Apsardzes signalizācijas sistēma

1.stāvā serveru telpā tiks paredzēts uzstādīt apsardzes signalizācijas paneli NX-xGEN un 20 zonu
paplašinātāji pie kura pieslēdzas apsardzes devēji un LCD tastatūras.

Apsardze paredzēta sekojošās vietās:
- Ieejas durvis;
- Tehniskās telpas;
- Darba kabineti;
- Gaiteni;
- rotaļu telpas.;
- utt.
Apsardzes paneļa barošanu ~ 220V ir jānodrošina no neatslēdzošas grupas elektrosadalē ar neatkarīgu

el. automātu, rezerves barošanu 12 Vdc nodrošinās akumulatoru baterija 12Vdc, 7A/h, kura iebūvēta panelī.



Sistēmas nodrošina visas pasūtītāja prasības:
- veidot apsardzes zonas (līdz 88);
- veidot apsardzes neatkarīgas rajonus (līdz 32);
- saglabāt visus notikumus atmiņā;
- fiksēt trauksmi reālajā laikā.
- veidot apsardzes zonas, rajonus.
- iespēja konfigurēt sistēmu no dežuranta datora caur LAN tīklu;
Piebilde: ēkas ekspluatācijas procesā tiks izstrādāta instrukcija par savstarpēju šo vienību komunikāciju.
Apsardzes signalizācijas panelis jāpieslēgt pie apsardzes centrālā pults diennakts dežurantam.

Apsardzes signalizācijas līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot
normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai
stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības
normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu
montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču
un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Visus detektorus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu, saskaņā ar ražotāju
instrukcijām.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un
vēdināšanas ierīču izvietojumu. Nav pieļaujama vadu instalācijas montāža atklātā veidā, kā arī vadu penāļos,
kanālos, čaulās, plauktos u.c., izņemot projekta dokumentācijā minētajās vietās un tehniskajās telpās.
Tehniskajās telpās atklātā veidā vadi atrodas tikai uz kabeļu plauktiem un trepēm, pārējās vietās tie jāievieto
vadu penāļos, kanālos, čaulās un caurulēs. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas
tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.

Piekļuves kontroles sistēma

Dotā projektā ir paredzēts izbūvēt piekļuves kontroles sistēmu, izmantojot neatkarīgo piekļuves kontroles
sistēmas iekārtas DH16A-12DT.

DH16A-12DT iekārtas vienlaicīgi darbojas kā piekļuves vadības bloks, bezkontakta karšu nolasītājs un
kodu šifrators.

Blakus durvīm izvietoti DH16A-12DT durvju vadības kontrolieri ar kāršu nolasītāju un kodu šifratoram,
tiem ir pievienotas elektromagnētiskie sprūdi un izejas pogas.

Objektā ir paredzēts ierīkot 9 ieejas durvis ar piekļuves kontroles sistēmu DH16A-12DT.
Visi ieejas durvis aprīkoti ar durvju zvanu.
Elektrobarošanu Roger vadības iekārtām nodrošināt caur 12 V barošanas blokiem ar akumulatoru

baterijām. Elektromagnētiskiem sprūdiem el. barošanu nodrošina barošanas bloki 12Vdc 2A ar akumulatoru
12Vdc 7Ast.

Projektā ir paredzēta kabeļu 2х0.8 E30 ieguldīšana no ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas līdz
durvīm ar. El. sprūdu, kas aprīkotas ar piekļuves kontroles sistēmu un izvietotas uz evakuācijas ceļiem, lai
nodrošinātu automātiskās piekļuves kontroles sistēmas atslēgšanu ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās
gadījumā.

Videonovērošanas sistēma

Ēkā paredzēta videonovērošanas sistēma HIKVISION, kas paredzēta ēkas ieejas durvju, gaiteņu,
ēkas fasādes un ģērbtuve novērošanai.

Videonovērošanas sistēma bāzēta uz TCP/IP tīkla aprīkojuma. Videonovērošanas sistēmas galvenie
vadības bloki – videonovērošanas serveri NVR HIKVISION paredzēts izvietot ēkas telekomunikāciju iekārtu
un tīkla komutācijas skapī (DS.1), elektrosadales telpā. Skapī (DS.1) ir paredzēts uzstādīt komutācijas paneli
un tīkla komutatori, uz kuriem pieslēgtas IP kameras. Visās iekšējas kamerās barošanu nodrošina 24 portu
tīkla komutatori ar PoE (15W –maks. 30W) funkciju (barošana caur Internet kabeļu).



Videonovērošanas sistēma nodrošina:
- Videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība paredzēta 24 dienām. Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus

paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas
apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas:

- ierakstīt kadrus ar izšķirtspēju līdz 4MPix ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, MPEG-4 & MJPEG);
- ierakstīt video, izmantojot t.s.” kustības detekciju”;
- mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē;
- veikt cilvēku foto fiksāciju uz ilgu laiku līdz pat gadu;
- nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai;
- videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana;
- informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem (CD, DVD utml.) ar iespēju to nolasīt citos datoros;
- iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu;
- pieslēgties caur WEB interfeisu pie jebkuru serveri un kameru;
- Pieslēgt datorus attālinātai videonovērošanai;
Video novērošanas sistēma sastāv no daudzām IP videokamerām (ārējās un iekšējās). Visas uzstādītās

videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā:
- Matricas izšķirtspēja 4 MPix 1/3” progressive scan CMOS
- Dienas/Nakts iespējas Supreme Night Visibility
- Kadri/sekundē līdz 30 k/s uz 1280x1024 (2MPix)
- Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE;
- Barošana: 12 VDC ± 10%
- Iebūvētā vieta Micro SD / SDHC / SDXC atmiņu kartei;
- Darba temperatūra: -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) mitrums 95%
- Iebūvēts infrasarkanais apgaismojums (IR LED lampas) līdz 30 metriem.
- Vari fokālais objektīvs no 2.8-12mm
- Minimāla iluminācija 0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR 0
- Patērētāja jauda Max. 5.5W (7.5W with ICR on)
Videokameras tika montētas pie griestiem vai sienām. Uzstādīšanas augstums ir no 2.5 līdz 3 metriem.
Tīkls izpildīta ar kabeļiem:
- Datoru kabelis UTP kat.6 4x2x0.5

Telekomunikācijas tīkli

Ēkā tiek paredzēta telefonu un datoru tīklu kabeļu kat.6 sadale.
EL. sadales telpā tiek paredzēta 19” 22U telekomunikāciju skapju uzstādīšana (DS.1). Visas aktīvās un

pasīvās iekārtas (tīkla komutatori, maršrutētāji, telefonu centrāles, utt.), paredzēts uzstādīt komutācijas
skapjos.

Skapī tiks uzstādīts:
- komutācijas paneļi 24xRJ45 kat.6, uz kuriem tiks pieslēgti kabeļi no datoru tīkliem paredzētām rozetēm;
- tīkla komutatori 24xRJ45 ar PoE funkciju kamerām IP telefoniem;
- interneta modems un tīkla maršrutētājs;
Projektējamai ēkai paredzēts nodrošināt telekomunikācijas pakalpojumus no esoša operatora caur

optisko modemu. Telekomunikācijas tīkla aktīvais aprīkojums Interneta pieslēgšanai (modemi, ugunsmūri
u.c.) projektā nav paredzēts, to piegādā un uzstāda Pasūtītājs.

Tīkla komutācija telekomunikāciju skapī un darbavietās tiek veikta ar kat.6 atbilstošiem savienotājvadiem,
rozetēm un kabeļiem, kas atbilsts 5e.kategorijas E klases parametriem pēc ISO/IEC 11801-2.:

- ar sabalansēto 100 6.kategorijas U/UTP 4x2x0.5 (HF-1, neekranētu) kabeli ar frekvenču joslas
platumu līdz 500 MHz;

- 6 kategorijas (pie 500MHz) kontaktrozetes, kas atbilst RJ45 tipa spraudņiem;
- 6 kategorijas 24 ligzdu komutācijas paneļiem.
Telefonu un datoru kontaktrozetes paredzēts izvietot kabinetos. Kontaktrozetes paredzēts uzstādīt:
- zem apmetuma kārbās vienā montāžas blokā ar EL kontaktrozetēm;
Kontaktrozešu modeļus, kā arī to uzstādīšanas vietas precizēt darbu izpildes laikā un saskaņā ar

elektrisko kontaktrozešu izvietojumu un dizainu. Pēc telekomunikācijas sistēmas izbūves tīkla testēšana ir
jāveic atbilstoši standarta EN50173 Klass E prasībām. Dokumentācijai jāpievieno testa protokoli drukātā un
Excel formātā.



Ēkā kabinetos, tiks paredzētas datoru rozetes bezvadu datora tīkla ierīkošanai (Wi-Fi piekļūšanas
punkta pieslēgšanai). Wi-Fi bezvadu tīkls var būt par brīvu, vai par atsevišķu samaksu. Wi-Fi tīklu izmantos
darbinieki ar savām personālām iekārtām (Notebook, Pad dators, mobilais telefons utt.), kurām ir iespēja
pieslēgties pie Wi-Fi tīkla.

Jāveic skapja korpusa sazemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām personāla aizsardzībai
izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10, elektroinstalācijas izolācijas
pretestībai ne mazākai par 10M.

Kabeļu un iekārtu montāžas veidi.

Montējot kabeļus, ievēro kabeļu ražotāja norādījumus.
Kabeļu ražotājs norāda:
- minimālo kabeļa liekuma rādiusu;
- minimālo gaisa temperatūru, kāda pieļaujama, montējot kabeļus;
- maksimālo stiepes spēku;
- spiedes (slodzes) spēku.
Objektā vājstrāvas sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti uz vājstrāvas kabeļiem paredzētajām trepēm un

kabeļu kanāliem vai griestu un sienu konstrukcijām plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo
inženierkomunikāciju instalācijām.

Iekšējo kabeļu līnijas visiem pieejamās vietās izvieto slēptā veidā:
- ēku pagrabos, bēniņos un zemgrīdas šahtās kabeļus ievieto aizsargcaurulēs vai novieto uz

mehāniskām konstrukcijām kabeļu stiprināšanai, kas piestiprinātas pie ēku konstrukcijām;
- ēku kāpņu telpās, koridoros un citās visiem pieejamās vietās kabeļus ievieto stāvvadā (kabeļu skapji

un vertikālie kanāli, kuri tos savieno).
Stāvvadiem izmanto caurules vai citas slēptās konstrukcijas, kas ieliktas slēpti sienās vai atklāti pa

sienām. Kabeļus velk paralēli griestiem (grīdai) vai kāpņu slīpumam vai perpendikulāri griestiem
(grīdai).Visiem pieejamās vietās kabeļus, kas montēti zemāk par 2,2 m virs grīdas, ievieto papildu caurulēs
vai citās slēptās konstrukcijās. Kabeļu trasi izvēlas pa taisnāko ceļu, veidojot taisnus leņķus, pēc iespējas
izvairoties no elektrokabeļu, elektronisko sakaru līniju, ūdensvadu, gāzesvadu, siltumvadu un citu
inženierkomunikāciju šķērsošanas.

Ja ievelk vairākus kabeļus, izmanto vienu trasi un nodrošina, lai tie cieši piekļautos pie sienas un
nekrustotos. Krustojuma vietās kabeli, kuram ir mazāks ārējais diametrs, ieliek virs kabeļa, kuram ir lielāks
ārējais diametrs, vai ievieto zem tā apmetumā izkaltā rievā. Ja kabeļus montē cauri sienām vai starp stāviem,
tos ievieto aizsargcaurulēs. Kabeļus nedrīkst iemūrēt būvkonstrukcijās.

Lai identificētu kabeļa sistēmu, kabeļu līniju marķē. Kabeļu līniju marķē ēkas vertikālajā stāvvadā katrā
stāvā, katrā telpā un pie katra sadales punkta. Marķē visas iekārtas, pie sienām piestiprinātās stāvvadu
caurules, aparatūras un kabeļu skapjus, sadales kastes.

Kabeļus šķērso ar citiem kabeļiem perpendikulāri, ievietojot tos papildu aizsargcaurulēs. Kabeļus, kurus
velk paralēli elektrokabeļiem, piestiprina zemāk nekā elektrokabeļus. Minimālie pieļaujamie attālumi starp
kabeļiem ir šādi:

- neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 200 mm;
- neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 50 mm;
- ekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 30 mm;
- ekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 0 mm;
- elektrokabelis un optiskais elektronisko sakaru kabelis – 0 mm.
Horizontālajos posmos kabeli stiprina vismaz katra metra trijos punktos, vertikālajos posmos – vismaz

katra metra divos punktos.
Dažādu inženierkomunikāciju cauruļvadu krustojuma vietās kabeļus ieliek zem inženierkomunikācijām

apmetumā izkaltās rievās. Urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas
aizblīvē, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns
izplatību.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi
iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot
ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.



Jāveic kontroles paneļa korpusa sazemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām personāla
aizsardzībai izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10  ,
elektroinstalācijas izolācijas pretestībai ne mazākai par 10M.

Sagatavoja:

ESS sistēmu projektētājs I. Musijenko

27.05.2017.



GALVENIE NORĀDĪJUMI:
ESS sistēmas projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem, saskaņā ar LR izdotiem būvniecības 
normatīviem un LVS standartiem. 
 Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja tās ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas LR 
normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu prasības.   Visus projekta paskaidrojumus skatīt 
paskaidrojuma rakstā.
 Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo 
darbu veikšanai.  
 Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās 
iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot. 

ABK-808B

DH16A-12DT

Bezkontakta izejas poga 

Barošanas bloks 12Vdc 2A

TIPSAPZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

nolasītāju un kodu šifratoru 12Vdc IP68

ar akumulatoru TS-138N

Durvju kontrolieris ar EM 125KHz kāršu

Elektromehāniskais sprūds (NO), 12Vdc

Kabelis UTP kat.5e 

Ārēja zvanu poga

Durvju zvans

Kabelis 2x1
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NOSAUKUMS TIP/MARKA MĒR.V. DAUDZ. NOSAUKUMS TIP/MARKA MĒR.V. DAUDZ.

Sienas komutācijas skapis 22U 600x600x1100 ar stikla durvīm, ar 
rīteņiem

S-NET kompl. 1 Videonovērošanas tīkla serveris 32 kamerām HIKVISION DS-7732NI-
I4

kompl. 1

Zemējuma komplekts POT10 S-NET gab. 1 SATA HDD 6 Tb WD gab. 4

Panelis ar 2 ventilatoriem + Termostāts KTS 1141 S-NET gab. 1 Ārējā videonovērošanas kamera IP protokols 4Mpix, PoE, līdz 30 fps 1920x1024, 
IR LED, H.264, MJPEG, Lens 2.8-12mm ar kronšteinu

HIKVISION               
DS-2CD2642FWD-IZS

gab. 15

Panelis barošanai 19'' 1U 8x220V ar slēdze Premium Line gab. 1 Iekšējā kupolaina videonovērošanas kamera IP protokols 4Mpix, PoE, līdz 30 fps 
1920x1080, IR LED, H.264/MJPEG, Lens 2.8-12mm

HIKVISION               
DS-2CD2742FWD-IZS

gab. 13

Komutācijas panelis 24xRJ45 UTP kat. 6 Premium Line gab. 4 Komutācijas kārba  HIKVISION DS-1280 gab. 13

Kabeļu savācējs TFP 01 1U met. Premium Line gab. 6 Konnektori RJ45 kat.6 Premium Line gab. 29

Tīkla komutātors 48xRJ45 10/100/1000Mbit/s, PoE 802.3af & 802.3at HP 2530 POE 
J9772A         

gab. 1 Iekšējāis kabelis UTP kat.6 4x2x0.5 Premium Line m. 1850

Tīkla komutātors 48xRJ45 10/100/1000Mbit/s, HP 2530 
J9775A  

gab. 1 Kabeļu penalis 20x20 m. 400

Savienošanas kabeļis UTP kat.6 (0.5m-1m)  Premium Line gab. 96 HILTI  mastika - ugunsdrošā tepe 310ml HILTI gab. 5

Rozēšu kārba gab. 32 Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, transports, el. kārbas un citi materiāli, 
regulēšanas darbi utt.)

kompl. 1

Dubulta datoru rozete ar rāmi 2xRJ45 kat.6 JUNG kompl. 29

Datoru rozete ar rāmi 1xRJ45 kat.6 JUNG kompl. 3

UPS 750VA  2U 19'' 90x432x400 750VA, 2U APC 
SMT750RMI2U, 

gab. 2

HDMI kabelis 10m HDMI gab. 1

Iekšējāis kabelis UTP kat.6 4x2x0.5 Premium Line m. 4800

EL. Barošanas kabelis 3x2.5 MMJ m. 10

El. automāts 220V 10A ABB gab. 1

Kabeļu penalis 40x40 m. 800

Kabeļu penalis 100x90 m. 80

Ugunsiturīgs kabeļu disks atverumiem sienā (diametrs<=25mm) CFS-D 25 Hilti gab. 115

Ugunsizturīgu aizblīvējumu marķēšanas etiketes gab. 135

Hilti ugunsdrošās putas atverumiem sienā (diametrs>25mm) HILTI CFS-F FX gab. 10

Izpilddokumentācija kompl. 1

TELEKOMUNIKĀCIJAS TĪKLI VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMA
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                                                            NORĀDĪJUMI:

1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos. 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plastmasas caurulēs.
3. Stāvvadus montēt zem apmetuma plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Signalizācijas vadus un kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m no grīdas līmeņa aizsargāt ar 
    kabeļkanālu vai vinilplasta cauruļu palīdzību.
6. Kabeļu pārejām caur ugunsdrošām sienām un stāvam jāizmanto ugundrošus manžetus un 
    pēz tam aizpildīt caurumus ar ugunsdrošu mastiku . 
7. Pirms ierīču pieslēgšanas rupīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt 
    saskaņā ar dotām shēmam.    
8. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir 
      jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.  
9. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu 
      tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās 
      komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.
10. Signalizācijas vadu un kabeļu instalēšanu veikt, ievērojot telpu arhitektūras īpatnības un 
      interjeru.
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NXG-256IP-CPU  Kontroles panelis,  8 zonas, 32 rajoni, (paplaš. līdz: 256 zonām) kompl. 1
NXG-1820-EUR  LCD vadības tastatūra  gab. 9

NXG-220  20 zonu paplašinātājs gab. 4
NXG-208  8 zonu paplašinātājs gab. 3
NX-003  Metāliska kārba gab. 4

UMB-100HT  1 Kanāla breloks 433.92MHz 100m (trauksmes poga) gab. 8
U4HR  4 Kanālu uztvērējs 433.92MHz 100m gab. 2

 Transformators 45VA - 16,5V gab. 2
 Stabilzators 12Vdc 1.5A gab. 2

Pulsar  Brošanas bloks 12Vdc 3A gab. 2
DSC LC100PI  Infrasarkanais PIR detektors ar kronšteinu gab. 70

 FA-3  Universālais kronšteins detektoriem gab. 70
12V 7Ah  Akumulators 12V 7Ah gab. 4
SC555AL  Durvju magnētiskais kontakts (herkons) gab. 13

TI 2P  Trauksmes poga gab. 8
Premium Line  Datu kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5 m. 560

CQR  Signalizācijas kabelis CQR 6x0.22 m. 3600
CQR  Signalizācijas kabelis CQR 4x0.22 (Herkoniem, pogām) m. 450

 Kabeļu panelis 25x16 m. 800
HILTI  Ugunsizturīga mastika 310ml kompl. 5

 Regulēšanas un programmēšanas darbi kompl. 1

Q-Power Akumulators 12Vdc 7ast gab. 9

DH16A-12DT Durvju kontrolieris ar EM 125KHz kāršu nolasītāju un kodu šifratoru 12Vdc 
IP68

kompl. 9

ABK-808B Bezkontakta poga metāliska ar kārbu izējai gab. 9
Barošanas bloks 12Vdc 1A TS-138N gab. 9

EFF-EFF Elektromagnētiskais sprūds 12Vdc, normāli atvērts (NO) gab. 9
EFF-EFF Plāksne el. sprūdam gab. 9

Kabeļu lokans pievads gab. 4
Ārēja zvanu poga gab. 8
Durvju zvans gab. 8
Bezvadu čipkarte darbiniekiem gab. 40
Spēka kabelis AVVG 3x1.5 m. 280

Omy'p Spēka kabelis 2x1 m. 450
Premium Line Datu kabelis UTP kat.5e m. 350

Kabeļu penalis 25x16mm m. 350
Instalācijas materiāli k-ts 1

 APSARDZES  SIGNALIZĀCIJA UN PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMA
Marka Nosaukums Mēra v. Daudz.

PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMA
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29.09.2017
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Apsardzes signalizācijas sistēmas 

Akumulators 1 gab. 12Vdc 7 A*st iebūvēti korpusā

kontroles panelis NX-GEN 
~220V elektrobarošana ir paredzēta EL daļā



GALVENIE NORĀDĪJUMI:
 Pirms ierīču pieslēgšanas rupīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt 
saskaņā ar dotām shēmām.    
 Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir 
jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.  
 Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu 
tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās 
komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot. 
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 A
A

B
B

1 1

2 2

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
16 Virtuves palīgtelpa 14.1 m²
17 Virtuves palīgtelpa 14.0 m²
18 Virtuve 28.4 m²
19 Noliktava 2.2 m²
20 Veļas mazgātava 31.1 m²
21 Gaitenis 38.2 m²
22 Noliktava 10.3 m²
23 Palīgtelpa 7.1 m²
24 Elektrosadales telpa 3.2 m²
25 Gaitenis 2.1 m²
26 Gaitenis 1.7 m²
27 Ģērbtuve 17.8 m²
28 Guļamtelpa 36.5 m²
29 Rotaļu istaba 60.9 m²
30 Sanmezgls 11.8 m²
31 Saimniecības telpa 5.8 m²
32 Kāpņu telpa 9.9 m²
33 Priekštelpa 1.3 m²
34 Gaitenis 57.9 m²
35 Guļamtelpa 38.4 m²
36 Rotaļu istaba 60.7 m²
37 Šanmezgls 11.7 m²
38 Saimniecības telpa 5.9 m²
39 Ģērbtuve 16.7 m²
40 Skapis 0.7 m²
41 Gaitenis 1.7 m²
42 Gaitenis 2.0 m²
43 Kāpņu telpa 9.7 m²
44 Priekštelpa 1.3 m²
45 Kabinets 13.8 m²
46 Gaitenis 4.1 m²
47 Kabinets 11.1 m²
48 Kabinets 11.0 m²
49 Gaitenis 11.5 m²
50 Zāle 73.5 m²
51 Gaitenis 11.2 m²
52 Kabinets 6.1 m²
53 Medicīnas kabinets 6.5 m²
54 Kabinets 6.7 m²
55 Tualete 2.3 m²
56 Gaitenis 4.3 m²
57 Kabinets 13.5 m²
58 Priekštelpa 1.3 m²
59 Kāpņu telpa 9.6 m²
60 Skapis 0.8 m²
61 Palīgtelpa 5.9 m²
62 Gaitenis 2.1 m²
63 Gaitenis 1.7 m²
64 Kabinets 10.9 m²
65 Gaitenis 5.8 m²
66 Noliktava 11.8 m²
67 Sporta zāle 102.8 m²
Kopā: 1008.9 m²

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
1 Guļamtelpa 38.9 m²
2 Rotaļu istaba 61.4 m²
3 Sanmezgls 11.7 m²
4 Saimniecības telpa 5.8 m²
5 Ģērbtuve 17.1 m²
6 Gaitenis 1.6 m²
7 Gaitenis 2.2 m²
8 Skapis 0.7 m²
9 Kāpņu telpa 9.6 m²
10 Priekštelpa 1.3 m²
11 Kabinets 9.5 m²
12 Sanmezgls 1.5 m²
13 Dušas telpa 1.2 m²
14 Gaitenis 9.6 m²
15 Noliktava 5.4 m²
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2. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
68 Rotaļu telpa 60.7 m²
69 Dušas telpa 8.9 m²
70 Tualete 3.2 m²
71 Tualete 3.0 m²
72 Palīgtelpa 3.5 m²
73 Skapis 0.8 m²
74 Ģērbtuve 29.4 m²
75 Skapis 0.7 m²
76 Kāpņu telpa 17.2 m²
77 Palīgtelpa 3.6 m²
78 Tualete 6.1 m²
79 Dušas telpa 8.8 m²
80 Rotaļu telpa 61.3 m²
81 Rotaļu telpa 61.6 m²
82 Dušas telpa 9.0 m²
83 Tualete 6.3 m²
84 Palīgtelpa 3.4 m²
85 Ģērbtuve 31.4 m²
86 Kāpņutelpa 17.5 m²
87 Dušas telpa 8.7 m²
88 Tualete 3.1 m²
89 Tualete 3.1 m²
90 Palīgtelpa 3.7 m²
91 Rotaļu telpa 61.3 m²
92 Rotaļu telpa 60.8 m²
93 Dušas telpa 8.8 m²
94 Tualete 3.1 m²
95 Tualete 3.1 m²
96 Palīgtelpa 3.6 m²
97 Skapis 0.6 m²
98 Ģērbttuve 29.3 m²
99 Skapis 0.7 m²
100 Kāpņu telpa 17.2 m²
101 Palīgtelpa 3.5 m²
102 Tualete 6.1 m²
103 Dušas telpa 8.7 m²
104 Rotaļu telpa 61.1 m²
105 Rotaļu telpa 61.2 m²
106 Dušas telpa 8.6 m²
107 Tualete 6.2 m²
108 Palīgtelpa 3.6 m²
109 Skapis 0.6 m²
110 Ģērbtuve 29.3 m²
111 Skapis 0.7 m²
112 Kāpņu telpa 17.2 m²
113 Palīgtelpa 3.4 m²
114 Tualete 3.0 m²
115 Tualete 3.0 m²
116 Dušas telpa 8.9 m²
117 Rotaļu telpa 61.2 m²
Kopā: 829.8 m²
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1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
16 Virtuves palīgtelpa 14.1 m²
17 Virtuves palīgtelpa 14.0 m²
18 Virtuve 28.4 m²
19 Noliktava 2.2 m²
20 Veļas mazgātava 31.1 m²
21 Gaitenis 38.2 m²
22 Noliktava 10.3 m²
23 Palīgtelpa 7.1 m²
24 Elektrosadales telpa 3.2 m²
25 Gaitenis 2.1 m²
26 Gaitenis 1.7 m²
27 Ģērbtuve 17.8 m²
28 Guļamtelpa 36.5 m²
29 Rotaļu istaba 60.9 m²
30 Sanmezgls 11.8 m²
31 Saimniecības telpa 5.8 m²
32 Kāpņu telpa 9.9 m²
33 Priekštelpa 1.3 m²
34 Gaitenis 57.9 m²
35 Guļamtelpa 38.4 m²
36 Rotaļu istaba 60.7 m²
37 Šanmezgls 11.7 m²
38 Saimniecības telpa 5.9 m²
39 Ģērbtuve 16.7 m²
40 Skapis 0.7 m²
41 Gaitenis 1.7 m²
42 Gaitenis 2.0 m²
43 Kāpņu telpa 9.7 m²
44 Priekštelpa 1.3 m²
45 Kabinets 13.8 m²
46 Gaitenis 4.1 m²
47 Kabinets 11.1 m²
48 Kabinets 11.0 m²
49 Gaitenis 11.5 m²
50 Zāle 73.5 m²
51 Gaitenis 11.2 m²
52 Kabinets 6.1 m²
53 Medicīnas kabinets 6.5 m²
54 Kabinets 6.7 m²
55 Tualete 2.3 m²
56 Gaitenis 4.3 m²
57 Kabinets 13.5 m²
58 Priekštelpa 1.3 m²
59 Kāpņu telpa 9.6 m²
60 Skapis 0.8 m²
61 Palīgtelpa 5.9 m²
62 Gaitenis 2.1 m²
63 Gaitenis 1.7 m²
64 Kabinets 10.9 m²
65 Gaitenis 5.8 m²
66 Noliktava 11.8 m²
67 Sporta zāle 102.8 m²
Kopā: 1008.9 m²

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
1 Guļamtelpa 38.9 m²
2 Rotaļu istaba 61.4 m²
3 Sanmezgls 11.7 m²
4 Saimniecības telpa 5.8 m²
5 Ģērbtuve 17.1 m²
6 Gaitenis 1.6 m²
7 Gaitenis 2.2 m²
8 Skapis 0.7 m²
9 Kāpņu telpa 9.6 m²
10 Priekštelpa 1.3 m²
11 Kabinets 9.5 m²
12 Sanmezgls 1.5 m²
13 Dušas telpa 1.2 m²
14 Gaitenis 9.6 m²
15 Noliktava 5.4 m²
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2. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
68 Rotaļu telpa 60.7 m²
69 Dušas telpa 8.9 m²
70 Tualete 3.2 m²
71 Tualete 3.0 m²
72 Palīgtelpa 3.5 m²
73 Skapis 0.8 m²
74 Ģērbtuve 29.4 m²
75 Skapis 0.7 m²
76 Kāpņu telpa 17.2 m²
77 Palīgtelpa 3.6 m²
78 Tualete 6.1 m²
79 Dušas telpa 8.8 m²
80 Rotaļu telpa 61.3 m²
81 Rotaļu telpa 61.6 m²
82 Dušas telpa 9.0 m²
83 Tualete 6.3 m²
84 Palīgtelpa 3.4 m²
85 Ģērbtuve 31.4 m²
86 Kāpņutelpa 17.5 m²
87 Dušas telpa 8.7 m²
88 Tualete 3.1 m²
89 Tualete 3.1 m²
90 Palīgtelpa 3.7 m²
91 Rotaļu telpa 61.3 m²
92 Rotaļu telpa 60.8 m²
93 Dušas telpa 8.8 m²
94 Tualete 3.1 m²
95 Tualete 3.1 m²
96 Palīgtelpa 3.6 m²
97 Skapis 0.6 m²
98 Ģērbttuve 29.3 m²
99 Skapis 0.7 m²
100 Kāpņu telpa 17.2 m²
101 Palīgtelpa 3.5 m²
102 Tualete 6.1 m²
103 Dušas telpa 8.7 m²
104 Rotaļu telpa 61.1 m²
105 Rotaļu telpa 61.2 m²
106 Dušas telpa 8.6 m²
107 Tualete 6.2 m²
108 Palīgtelpa 3.6 m²
109 Skapis 0.6 m²
110 Ģērbtuve 29.3 m²
111 Skapis 0.7 m²
112 Kāpņu telpa 17.2 m²
113 Palīgtelpa 3.4 m²
114 Tualete 3.0 m²
115 Tualete 3.0 m²
116 Dušas telpa 8.9 m²
117 Rotaļu telpa 61.2 m²
Kopā: 829.8 m²
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1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA 
Nr. Telpas nosaukums Telpas 

platība   
m²

1 Grupas telpa 61.2
2 Guļamtelpa 40.5
3 Savietotā sanitārtehniskā telpa 12.0
4 Palīgtelpa 5.8
5 Ģērbtuve 17.6
6 Vējtveris 1.7
7 Kāpņu telpa 10.1
8 Vējtveris 4.3
9 Kabinets 13.9
10 Kabinets 11.1
11 Kabinets 10.7
12 Zāle 53.8
13 Gaitenis 40.5
14 Medmāsas kabinets 11.2
15 Kabinets 13.4
16 Kabinets 10.2
17 8.8
18 Apkopējas inventāra telpa  2.6
19 Vējtveris 1.7
20 Kāpņu telpa 10.1
21 Vējtveris 4.3
22 Savietotā sanitārtehniskā telpa  12.0
23 Palīgtelpa 5.8
24 Ģērbtuve 17.6
25 Grupas telpa 61.2
26 Guļamtelpa 40.5
27 Gaitenis 58.0
28 Guļamtelpa 40.5
29 Grupas telpa 61.2
30 Ģērbtuve 17.6
31 Palīgtelpa 5.8
32 Savietotā sanitārtehniskā telpa  12.0
33 Vējtveris  4.3
34 Kāpņu telpa 10.1
35 Vējtveris  1.7
36 Noliktava 8.4
37 Elektrosadales telpa 2.3
38 Veļas noliktava   10.7
39 Virtuve  41.0
40 Veļas mazgātuve  22.7
41 Veļas mazgātuve  8.4
42 Virtuve   13.2
43 Noliktava   4.5
44 Priekštelpa  4.0
45 Vējtveris  1.7
46 Savietotā sanitārtehniskā telpa   2.3
47 Saldētavu telpa   8.7
48 Vējtveris    4.3
49 Priekštelpa     2.4
50 Ģērbtuve    17.6
51 Kāpņu telpa   10.1
52 Vējtveris  1.7
53 Palīgtelpa 5.8
54 Savietotā sanitārtehniskā telpa 12.0
55 Guļamtelpa 40.5
56 Grupas telpa 61.2
57 Gaitenis 41.0

 1. stāvs kopā 1018.3

ABK-808B

DH16A-12DT

Bezkontakta izejas poga 

Barošanas bloks 12Vdc 2A

TIPSAPZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

nolasītāju un kodu šifratoru 12Vdc IP68

ar akumulatoru TS-138N

Durvju kontrolieris ar EM 125KHz kāršu

Elektromehāniskais sprūds (NO), 12Vdc

Kabelis UTP kat.5e 

Ārēja zvanu poga

Durvju zvans  

Kabelis 2x1

nolasītāju un kodu šifratoru 12Vdc IP65
Durvju kontrolieris ar EM 125KHz kāršu
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Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMA
UAS



Skaidrojošais apraksts

Vispārīgie dati.

Tehniskais projekts jāizstrādā balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem,
saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem. Projekta dokumentācijā pieņemtie
risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja sistēmu ekspluatācijas gaitā tiks
ievērotas LR normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības
noteikumu prasības.

Visu iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, Eiropas normatīviem (EN),
ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda
ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus un iekārtas. Visām iekārtām jānodrošina
lietošanas instrukcijas valsts valodā. Pirms ierīču pieslēgšanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko
pasi un to pieslēgt saskaņā ar dotām shēmām.

Visu uzstādāmo iekārtu izvietojumu precizēt montāžas darbu gaitā pēc arhitekta vai pasūtītāja
norādījumiem. Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Tajā
gadījumā tehniskā projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visus vājstrāvas vara kabeļus, kas ienāk projektējamā ēkā no teritorijas paredzēts aizsargāt ar
pārsprieguma aizsardzības ierīcēm.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Projektā paredzētā
aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām, Latvijā sertificētām iekārtām.

Izmantotie normatīvi un standarti.

Iekšējais vājstrāvas sistēmas tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un
standartus:

- Būvniecības likums;
- MK noteikumi Nr.529 "Eku būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- LBN 202-15"Būvprojekta saturs un noformēšana"
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli";
- MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";
- LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes

sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai
un ekspluatācijai”;

- Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēma

Projektā paredzēts izstrādāt ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas (UAS)
pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, adrese Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads. Automātiskās
ugunsgrēka signalizācijas sistēmas projekts ir izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu
noteikumiem, t.sk.:

LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka
signalizācijas sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā,
lietošanai un ekspluatācijai”;

LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
Ēkā paredzēts izprojektēt adrešu detektoru UAS sistēmu ar kontroles paneli “TELETEK IRIS1L”, kas

atbilst EN-54 standarta prasībām. Panelim “IRIS 1L” ir šķidro kristālu ekrāns (LCD) un LED lampas, kurā
trauksmes vai bojājuma gadījumā atspoguļojas teksta formātā informācija par katru nostrādāto devēju,
zonu un to darbību. Paziņošanai par ugunsgrēku vai bojājumiem ir arī attiecīgie skaņas signāli. Kontroles
paneli "IRIS 1L" paredzēts uzstādīt 1. stāvā gaitenī.

Objektā ieprojektētas ugunsgrēka iekārtas – adrešu dūmu detektori “SensoIrisS130” un siltuma
detektori “SensoIrisT110”, kas ir sertificēti, atbilstoši standarta LVS EN 54-5 un 7.daļai, signālpogas
“SensoIris MCP150” 11. daļai, iekšējās adrešu “SensoIRIS BSST” un PSC0013 ugunsgrēka sirēnas, kas ir
sertificētas atbilstoši standarta LVS EN 54-3.daļai. Ugunsgrēka detektoru tipi un izvietojums atbilstoši LVS



CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A “Speciālās rekomendācijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbības rādiuss un
griestu augstuma līmenis”) un to ražotāju norādēm. Visos evakuācijas ceļos ir paredzēti manuālie
izsaukuma punkti (signālpogas) - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L p.A.6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas
izsaukšanas punkts” un to ražotāju norādēm.

Trauksmes gadījumā no jebkuras zonas, jebkura dūmu vai siltuma detektora vai trauksmes pogas
nāk trauksmes signāls un LCD displejā ir noradīta precīza detektora adrese. UAS sistēma ļauj kontrolēt un
vadīt sekojošās ēkas mehāniskās un citas sistēmas:

- ugunsgrēka sirēnas visā ēkā palaišanu;
- evakuācijas durvju atbloķēšanu cilvēku evakuācijai;
- ēkas vēdināšanas sistēmas atslēgšanu (ventilācijas iekārtas, čilleru, griestu kasetes);

Detektoriem, rokas signāldevējiem, ugunsdzēsības zvanu ķēdēm, un releju ķēdēm tiek pielietots
signalizācijas JE-H(st)H FE180/E30 1x2x1+E ekranēts ugunsizturīgs kabelis (E30), kas nodrošina
funkcionēšanu aizdegšanās režīma 30 minūtes saskaņā ar normām EN ISO/IEC 17050-1.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kontroles paneļa ~ 220V elektrobarošanu nodrošināt no
elektrosadales atsevišķas grupas pēc 3 dzīslu shēmas ar ugunsizturīgo kabeli JE-H(st)H FE180/E30 3x1.5,
rezerves =24V elektrobarošanu - no trim akumulatoru baterijām (17Ah, 12V), kas garantē sistēmas normālu
funkcionēšanu darba režīmā 30 stundas vai trauksmes režīmā vismaz 30 minūtes (atbilstoši LVS CEN/TS
54-14:2005L p.A 6.7.3 “Barošana dežūrrežīmā”).

Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas līnijas montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka
vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti kabeļu penāļos pie
griestiem, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem
un ugunsdrošības normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi
iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un
vēdināšanas ierīču izvietojumu. Sienu un pārsegumu konstrukciju šķērsošanas vietās, ailes kabeļiem ierīkot
ar urbšanas metodi, ja vien projekta dokumentācijā nav norādīts savādāk. Vietās kur elektroinstalācija
šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē,
blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

UAS sistēmai un tās sastāvdaļām ir nepieciešama attiecīga ikdienas, ikmēneša, ceturkšņa, pusgada un
gada tehniskā apkope.

Pēc UAS sistēmas nodošanas ekspluatācijā, tās tehnisko apkopi ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” sadaļu 5.3. un 5.4., un LVS EN 54-
14:2005L A.11 pielikuma prasībām.

Sakarā ar to ir nepieciešams sistēmas ekspluatācijai norīkot speciāli apmācītu apkalpojošo personālu,
kas veiks šo sistēmu tehnisko apkopi un remontu. Gadījumā, ja tāda personāla objektā nav, jānoslēdz
līgums ar attiecīgu specializētu organizāciju par sistēmas tehnisko apkopi un remontu.

UAS sistēmas un iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās
dokumentācijas prasībām un objektā izstrādātajiem Nosacījumiem sistēmas tehniskajai apkopei un
uzturēšanai.

UAS sistēmas Nosacījumus sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai izstrādā atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 9. pielikuma prasībām.

Tā kā ēkā nav paredzēts diennakts apsardzes postenis, trauksmes signāls jāpadod no AUS paneļa uz
24 stundu raidītāju, caur to uz apsardzes dežuranta posteni. Raidītāju var uzstādīt jebkura apsardzes firma,
kura, pēc līguma, apkalpos šo ēku. Visas papildus iekārtas (raidītājs, barošanas bloki un akumulatori)
piedāvā apsardzes firma.



Kabeļu un iekārtu montāžas veidi.

Montējot kabeļus, ievēro kabeļu ražotāja norādījumus.
- kabeļu ražotājs norāda:
- minimālo kabeļa liekuma rādiusu;
- minimālo gaisa temperatūru, kāda pieļaujama, montējot kabeļus;
- maksimālo stiepes spēku;
- spiedes (slodzes) spēku.
Objektā vājstrāvas sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti uz vājstrāvas kabeļiem paredzētajām trepēm un

kabeļu kanāliem vai griestu un sienu konstrukcijām plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo
inženierkomunikāciju instalācijām.

Iekšējo kabeļu līnijas visiem pieejamās vietās izvieto slēptā veidā:
- ēku pagrabos, bēniņos un zemgrīdas šahtās kabeļus ievieto aizsargcaurulēs vai novieto uz

mehāniskām konstrukcijām kabeļu stiprināšanai, kas piestiprinātas pie ēku konstrukcijām;
- ēku kāpņu telpās, koridoros un citās visiem pieejamās vietās kabeļus ievieto stāvvadā (kabeļu

skapji un vertikālie kanāli, kuri tos savieno);
Stāvvadiem izmanto caurules vai citas slēptās konstrukcijas, kas ieliktas slēpti sienās vai atklāti pa

sienām. Kabeļus velk paralēli griestiem (grīdai) vai kāpņu slīpumam vai perpendikulāri griestiem
(grīdai).Visiem pieejamās vietās kabeļus, kas montēti zemāk par 2,2 m virs grīdas, ievieto papildu
caurulēs vai citās slēptās konstrukcijās. Kabeļu trasi izvēlas pa taisnāko ceļu, veidojot taisnus leņķus, pēc
iespējas izvairoties no elektrokabeļu, elektronisko sakaru līniju, ūdensvadu, gāzesvadu, siltumvadu un citu
inženierkomunikāciju šķērsošanas.

Ja ievelk vairākus kabeļus, izmanto vienu trasi un nodrošina, lai tie cieši piekļautos pie sienas un
nekrustotos. Krustojuma vietās kabeli, kuram ir mazāks ārējais diametrs, ieliek virs kabeļa, kuram ir lielāks
ārējais diametrs, vai ievieto zem tā apmetumā izkaltā rievā. Ja kabeļus montē cauri sienām vai starp
stāviem, tos ievieto aizsargcaurulēs. Kabeļus nedrīkst iemūrēt būvkonstrukcijās.

Lai identificētu kabeļa sistēmu, kabeļu līniju marķē.Kabeļu līniju marķē ēkas vertikālajā stāvvadā katrā
stāvā, katrā telpā un pie katra sadales punkta. Marķē visas iekārtas, pie sienām piestiprinātās stāvvadu
caurules, aparatūras un kabeļu skapjus, sadales kastes.

Kabeļus šķērso ar citiem kabeļiem perpendikulāri, ievietojot tos papildu aizsargcaurulēs. Kabeļus,
kurus velk paralēli elektrokabeļiem, piestiprina zemāk nekā elektrokabeļus. Minimālie pieļaujamie attālumi
starp kabeļiem ir šādi:

- neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 300 mm;
- neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 50 mm;
- ekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 30 mm;
- ekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 0 mm;
- elektrokabelis un optiskais elektronisko sakaru kabelis – 0 mm.
Horizontālajos posmos kabeli stiprina vismaz katra metra trijos punktos, vertikālajos posmos – vismaz

katra metra divos punktos.
Dažādu inženierkomunikāciju cauruļvadu krustojuma vietās kabeļus ieliek zem inženierkomunikācijām

apmetumā izkaltās rievās. Urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu
montāžas aizblīvē, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes
un uguns izplatību.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi
iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Jāveic kontroles paneļa korpusa sazemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām personāla
aizsardzībai izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10  ,
elektroinstalācijas izolācijas pretestībai ne mazākai par 10M.

Sagatavoja:
UAS sistēmu projektētājs I. Musijenko
27.05.2017.
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Kods

UAS-5

UAS-6

UAS-7

GALVENIE NORĀDĪJUMI:
Ugunsgrēka  atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu 
uzdevumiem, saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem. 
 Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja tās ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas LR 
normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu prasības.   Visus projekta paskaidrojumus skatīt 
paskaidrojuma rakstā.
 Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo 
darbu veikšanai.  
 Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās 
iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot. 

UAS-8

Izmantoto dokumentu un normatīvu sarakstsNr. p.k.

2

3

4

5

Būvniecības likums

MK noteikumi Nr.529 "Eku būvnoteikumi"

MK noteikumi Nr.238 - "Ugunsdrošības noteikumi"

MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

6 LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

7 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā,
lietošanai un ekspluatācijai”;

8

1

RASĒJUMU LAPAS SARAKSTS

I.Musijenko

UAS-9

UAS-10

29.09.2017

29.09.2017

29.09.2017
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Piezīmes:
Kabeļu un caurels daudzumu precizēt atkarībā no UAS tīkla shēmas un kabeļu montāžas veida.

                                                            NORĀDĪJUMI:

1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai 
penāļos. 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plastmasas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem montēt zem apmetuma 
plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Signalizācijas vadus un kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m no grīdas līmeņa aizsargāt 
ar kabeļkanālu vai vini lplasta cauruļu palīdzību .
6. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzr ādīts plānā. 
7. Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.20-1.6m no grīdas līmeņa. 
8. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS 
    CEN/TS 54-14 A pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības: 
     1. Ugunsgrēka dūmu signāldevējus  (EN54-7) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās 
atstarpes:
             no signāldevēja līdz sienām  -  5,25 m - telpās ar augstumu līdz 11m;
            starp signāldevējiem  - 10,5 m - telpās ar augstumu līdz 11 m;
      2. Ugunsgrēka siltuma signāldevējus  (EN54-5 klass 1) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās 
atstarpes:
             no signāldevēja līdz sienām  - 3,5 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;
             starp signāldevējiem  - 7,0 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;
9. Pirms ierīču pieslēgšanas rupīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt 
    saskaņā ar dotām shēmam.    
10. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir
     jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.  
11. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu
      tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās 
      komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.
12. Signalizācijas vadu un kabeļu instalēšanu veikt, ievērojot telpu arhitektūras īpatnības un  
      interjeru.
Piezīmes: Attālumi, kas norādīti punktā 8  tika noteikti saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14 
prasībām uzstādīt:
1. Siltuma detektori - ne augstāk par 8 m , ar darbības rādiusa ierobežojumu  5 m
2. Dūmu detektori - ne augstāk par 11 m , ar darbības rādiusa ierobežojumu  7,5 m

Nr.pk Ikārtu un darbu nosaukums Mērv. Gab.

1 IRIS 1L TELETEK
Adrešu kontroles panelis, maks.4 cilpas, 1.cilpa komplektā, maks.96 zonas, 
skarienjūtīgs displejs. Ethernet tīkls, sert. EN54-2/4, 140W barošanas bloks kompl. 1

2 IRIS Adrešu cilpas paplāšināšanas plāte gab. 3
3 Battery Box Tukša metāliskā kārbā priekš akumulātoriem 2 x 12Vdc 18Ah gab. 1
4 Q-Pow er Akumulatoru baterija 12Vdc 18Ast gab. 3

5 SensoIRIS S130 Dūmu detektors - SensoIRIS S130, EN 54 - 7; +5% rezervē gab. 215+10

6 SensoIRIS S130IS Dūmu detektors - SensoIRIS S130IS ar izolatoru, EN 54 - 7; +5% rezervē gab. 4+1

7 SensoIRIS T110 Siluma detektors - SensoIRIS S130,  EN 54 - 5; +5% rezervē gab. 90+2

8 SensoIRIS T110IS Siluma detektors - SensoIRIS S130IS ar izolatoru,  EN 54 - 5; +5% rezervē gab. 5+1

9 SensoIRIS B124 Montāžas bāze SensoIRIS detektoriem gab. 271

10 SensoIRIS MCP150 SensoIRIS adrešu rokas signāldevējs EN 54-11, ar izolatoru +5% rezervē gab. 23+2

11 SCP2RK Speciālas atslēgas pogu restartēšanai priekš SensoMAG MCP50, 5 gab gab. 5

12 MCP Cover Plastamsas stikliņš pogai gab. 23

13 SensoIRIS prog Iekārta detektoru programēšanai Teletek Electronics gab. 1

14 SensoIRIS BSST IS
Adrešu sienas ugunsgrēka sirēna bāzē ar strobu un izolatoru (cilpas 
barošana) +5% rezervē gab. 44+1

15 SensoIRIS MIO04 
SensoIRIS 0 inputs/ 4 Outputs module w ith Build-In Isolator, certif ied by EN 54-
18; gab. 5

16 SensoIRIS MC-Z SensoIRIS 1 ieejas modulis ar Izolatoru, certif ied by EN 54-18; gab. 1

17 RI-31 Diožu indikators gab. 16

18 SensoMAG F10B Siltuma detektors (f iksēta temperatūra 75C) gab. 3

19 SensoMAG B24 Detektora 2 vadu baze gab. 3

20 JE-H(st)H 2x1+1E Ugunsizturīgs kabelis, ekranēts (FE180/E30) 1x2x1mm2+1mm2 m. 2900

21 JE-H(st)H 3x1.5+E Ugunsizturīgs kabelis  ekranēts (FE180/E30), 3x2.5+E m. 80

22 CFS-D 25 Hilti Ugunsiturīgs kabeļu disks atverumiem sienā gab. 92

23 Ugunsizturīgu aizblīvējumu marķēšanas etiketes gab. 124

24 6710 Kopos Metāl. Kabeļu stiprinājums kabeļiem d=8mm (100 gab.) kompl. 90

25 SB 6.3x35 Kopos Skruve betonam (100 gab.) kompl. 90

26 Kabeļu penalis d20x20mm m. 1200
27 Gofrēta caurule d20mm m. 900
28 HILTI CFS-F FX Hilti ugunsdrošās putas atverumiem sienā gab. 10
29 Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi kompl. 3
30

Pārējie izdevumi (skrūves, metal. stiprinājumi, el.kārbas un citi materiāli, 
transports, regulēšanas un programēšanas darbi.) kompl. 1
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Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:150A2
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

45300

PalīgtelpaPalīgtelpa

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums Piezīmes
120 Pagrabstāva telpa
121 Palīgtelpa
122 Palīgtelpa
123 Siltummezgls
124 Gaitenis
125 Pagrabstāva telpa
126 Pagrabstāva telpa
127 Pagrabstāva telpa
128 Pagrabstāva telpa

                   Norādījumi:
1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos . 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plast masas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem montēt zem apmetuma plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzrādīts plānā. 
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m. 
7. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 
pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības.

Adrešu vadības/kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MOUT022/ 040/ 004

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

SensoIRIS,  h=1500 no tīras grīdas

Ugunsizturīgs kabelis 1x2x1+E (E30) 

UAS sistēmas kontroles panelis Teletek "IRIS 1L"

AD 1.22

Adrešu signāldevējs ar izolatoru
APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

Adrešu siltuma detektors  SensoIRIS T110

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 
SensoIRIS 

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 virs
piekārtiem griestiem ar diodes izvadu

Siltuma detektors SensoMAG F10B
fikseta 75C darba temperatūra

Adrešu kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MC-Z

PSC0013, 24Vdc 

Ugunsizturīgs kabelis 3x2.5 (E30) 

29.09.2017

29.09.2017

mailto:igors.projekti@inbox.lv


A
A

B
B

1 1

2 2

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
16 Virtuves palīgtelpa 14.1 m²
17 Virtuves palīgtelpa 14.0 m²
18 Virtuve 28.4 m²
19 Noliktava 2.2 m²
20 Veļas mazgātava 31.1 m²
21 Gaitenis 38.2 m²
22 Noliktava 10.3 m²
23 Palīgtelpa 7.1 m²
24 Elektrosadales telpa 3.2 m²
25 Gaitenis 2.1 m²
26 Gaitenis 1.7 m²
27 Ģērbtuve 17.8 m²
28 Guļamtelpa 36.5 m²
29 Rotaļu istaba 60.9 m²
30 Sanmezgls 11.8 m²
31 Saimniecības telpa 5.8 m²
32 Kāpņu telpa 9.9 m²
33 Priekštelpa 1.3 m²
34 Gaitenis 57.9 m²
35 Guļamtelpa 38.4 m²
36 Rotaļu istaba 60.7 m²
37 Šanmezgls 11.7 m²
38 Saimniecības telpa 5.9 m²
39 Ģērbtuve 16.7 m²
40 Skapis 0.7 m²
41 Gaitenis 1.7 m²
42 Gaitenis 2.0 m²
43 Kāpņu telpa 9.7 m²
44 Priekštelpa 1.3 m²
45 Kabinets 13.8 m²
46 Gaitenis 4.1 m²
47 Kabinets 11.1 m²
48 Kabinets 11.0 m²
49 Gaitenis 11.5 m²
50 Zāle 73.5 m²
51 Gaitenis 11.2 m²
52 Kabinets 6.1 m²
53 Medicīnas kabinets 6.5 m²
54 Kabinets 6.7 m²
55 Tualete 2.3 m²
56 Gaitenis 4.3 m²
57 Kabinets 13.5 m²
58 Priekštelpa 1.3 m²
59 Kāpņu telpa 9.6 m²
60 Skapis 0.8 m²
61 Palīgtelpa 5.9 m²
62 Gaitenis 2.1 m²
63 Gaitenis 1.7 m²
64 Kabinets 10.9 m²
65 Gaitenis 5.8 m²
66 Noliktava 11.8 m²
67 Sporta zāle 102.8 m²
Kopā: 1008.9 m²

1. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
1 Guļamtelpa 38.9 m²
2 Rotaļu istaba 61.4 m²
3 Sanmezgls 11.7 m²
4 Saimniecības telpa 5.8 m²
5 Ģērbtuve 17.1 m²
6 Gaitenis 1.6 m²
7 Gaitenis 2.2 m²
8 Skapis 0.7 m²
9 Kāpņu telpa 9.6 m²
10 Priekštelpa 1.3 m²
11 Kabinets 9.5 m²
12 Sanmezgls 1.5 m²
13 Dušas telpa 1.2 m²
14 Gaitenis 9.6 m²
15 Noliktava 5.4 m²

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

1.stāva plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas  un trauksmes 
signalizācijas sistēmas tīkliem

UAS-5BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:150A2
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

45300

                   Norādījumi:
1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos . 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plast masas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem mont ēt zem apmetuma plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzrādīts plānā. 
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sien ām h=1.50m. 
7. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 
pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības.

Adrešu vadības/kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MOUT022/ 040/ 004

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

SensoIRIS,  h=1500 no tīras grīdas

Ugunsizturīgs kabelis 1x2x1+E (E30) 

UAS sistēmas kontroles panelis Teletek "IRIS 1L"

AD 1.22

Adrešu signāldevējs ar izolatoru
APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

Adrešu siltuma detektors  SensoIRIS T110

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 
SensoIRIS 

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 virs
piekārtiem griestiem ar diodes izvadu

Siltuma detektors SensoMAG F10B
fikseta 75C darba temperatūra

Adrešu kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MC-Z

PSC0013, 24Vdc 

Ugunsizturīgs kabelis 3x2.5 (E30) 

29.09.2017

29.09.2017

mailto:igors.projekti@inbox.lv
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                   Norādījumi:
1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos . 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plast masas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem mont ēt zem apmetuma plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzrādīts plānā. 
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sien ām h=1.50m. 
7. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 
pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības.

2. Stāva telpu grupas eksplikācija

Nr. Telpas nosaukums
Telpas platība,

m² Piezīmes
68 Rotaļu telpa 60.7 m²
69 Dušas telpa 8.9 m²
70 Tualete 3.2 m²
71 Tualete 3.0 m²
72 Palīgtelpa 3.5 m²
73 Skapis 0.8 m²
74 Ģērbtuve 29.4 m²
75 Skapis 0.7 m²
76 Kāpņu telpa 17.2 m²
77 Palīgtelpa 3.6 m²
78 Tualete 6.1 m²
79 Dušas telpa 8.8 m²
80 Rotaļu telpa 61.3 m²
81 Rotaļu telpa 61.6 m²
82 Dušas telpa 9.0 m²
83 Tualete 6.3 m²
84 Palīgtelpa 3.4 m²
85 Ģērbtuve 31.4 m²
86 Kāpņutelpa 17.5 m²
87 Dušas telpa 8.7 m²
88 Tualete 3.1 m²
89 Tualete 3.1 m²
90 Palīgtelpa 3.7 m²
91 Rotaļu telpa 61.3 m²
92 Rotaļu telpa 60.8 m²
93 Dušas telpa 8.8 m²
94 Tualete 3.1 m²
95 Tualete 3.1 m²
96 Palīgtelpa 3.6 m²
97 Skapis 0.6 m²
98 Ģērbttuve 29.3 m²
99 Skapis 0.7 m²
100 Kāpņu telpa 17.2 m²
101 Palīgtelpa 3.5 m²
102 Tualete 6.1 m²
103 Dušas telpa 8.7 m²
104 Rotaļu telpa 61.1 m²
105 Rotaļu telpa 61.2 m²
106 Dušas telpa 8.6 m²
107 Tualete 6.2 m²
108 Palīgtelpa 3.6 m²
109 Skapis 0.6 m²
110 Ģērbtuve 29.3 m²
111 Skapis 0.7 m²
112 Kāpņu telpa 17.2 m²
113 Palīgtelpa 3.4 m²
114 Tualete 3.0 m²
115 Tualete 3.0 m²
116 Dušas telpa 8.9 m²
117 Rotaļu telpa 61.2 m²
Kopā: 829.8 m²

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

2.stāva plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas  un trauksmes 
signalizācijas sistēmas tīkliem

UAS-6BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:150A2
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

45300

Adrešu vadības/kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MOUT022/ 040/ 004

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

SensoIRIS,  h=1500 no tīras grīdas

Ugunsizturīgs kabelis 1x2x1+E (E30) 

UAS sistēmas kontroles panelis Teletek "IRIS 1L"

AD 1.22

Adrešu signāldevējs ar izolatoru
APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

Adrešu siltuma detektors  SensoIRIS T110

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 
SensoIRIS 

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 virs
piekārtiem griestiem ar diodes izvadu

Siltuma detektors SensoMAG F10B
fikseta 75C darba temperatūra

Adrešu kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MC-Z

PSC0013, 24Vdc 

Ugunsizturīgs kabelis 3x2.5 (E30) 

29.09.2017

29.09.2017

mailto:igors.projekti@inbox.lv
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Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

2.stāva plāns ar ugunsgrēka  atklāšanas  un trauksmes 
signalizācijas sistēmas tīkliem

UAS-7BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

1:150A2
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

                   Norādījumi:
1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos . 
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plast masas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem mont ēt zem apmetuma plastmasas caurulēs. 
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā. 
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzrādīts plānā. 
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m. 
7. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 
pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības.

45300

Adrešu vadības/kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MOUT022/ 040/ 004

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

SensoIRIS,  h=1500 no tīras grīdas

Ugunsizturīgs kabelis 1x2x1+E (E30) 

UAS sistēmas kontroles panelis Teletek "IRIS 1L"

AD 1.22

Adrešu signāldevējs ar izolatoru
APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

Adrešu siltuma detektors  SensoIRIS T110

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 
SensoIRIS 

Adrešu dūmu detektors SensoIRIS S130 virs
piekārtiem griestiem ar diodes izvadu

Siltuma detektors SensoMAG F10B
fikseta 75C darba temperatūra

Adrešu kontroles modulis ar izolatoru
SensoIRIS MC-Z

PSC0013, 24Vdc 

Ugunsizturīgs kabelis 3x2.5 (E30) 

AHU-1
Blauair 02 RH 2500-
W

AHU-2
Blauair 02 RH 2500-
W AHU-3

Blauair 02 RH 2500-
W

AHU-6
Blauair 02 RH 2500-
W

AHU-5
Blauair 02 RH 2500-
W AHU-4

Blauair 02 RH 2500-
W

AHU- 7
Blauair 02 RH 2500-
W

29.09.2017

29.09.2017

mailto:igors.projekti@inbox.lv


Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

Ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
pieslēgšanas shēma 2 

UAS-8BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

b/mA3
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

29.09.2017

29.09.2017
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GALVENIE NORĀDĪJUMI:
 Pirms ierīču pieslēgšanas rupīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt saskaņā 
ar dotām shēmām.    
 Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt 
reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.  
 Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu 
tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās 
komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot. 

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

Ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
pieslēgšanas shēma 2  

UAS-9BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

b/mA3
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

29.09.2017

29.09.2017
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Bateriju kapacitāte aprēķins Minimāla bateriju kapacitātes aprēķins

Kopēja bateriju kapacitāte ir 54Ast, no tā seko ka panelis darbosies
30 stundās dežurrežimā un 30 min utes trauksmes režimā.

38.7

Cilpa 1 Cilpa 2 Cilpa 3 Cilpa 4

Cilpa 1 Cilpa 2 Cilpa 3 Cilpa 4

DEŽURREŽIMĀ TRAUKSMES REŽIMĀ

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome

I.Musijenko

Akumulatoru baterijas ietilpības 
aprēķins

UAS-10BP

29.09.2017

BD13-2017
Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:

Lapa:

Lapas formāts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

b/mA3
SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

UAS daļas 
Projektētājs:

SIA "3D Vājstrāvu Sistēmas"
reģ.Nr.40103818968, Rīga, LV-1084
Dzelzavas iela 59-75, Mob.: 29812317
E-pasts: igors.projekti@inbox.lv

I.Musijenko

29.09.2017

29.09.2017
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Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
UPP



3 / 18

1 Ievads

1.1 Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Šis Ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – Pārskats)
izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu
Nr.529 „Ēku būvnoteikumi (turpmāk – Ēku būvnoteikumi)” 72.5.punkta
prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir apskatīt ugunsdrošības
risinājumus un pasākumus, kas ir paredzēti pārbūvējot pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” ēku Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā (turpmāk -
objekts), lai nodrošinātu objekta, ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un būvprojektēšanai piemērojamo
standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskus ugunsdrošības
risinājumus attiecībā uz objekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas
grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanās ierobežošanai, ēkas sadalīšanu
ugunsdrošības nodalījumos. Pārskatā aprakstīti projekta risinājumi evakuācijas
ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanai, ugunsdzēsības un
glābšanas darbu nodrošināšanai u.c. ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi.

Pārskatā iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi objekta
ekspluatācijas stadijā.

Saskaņā ar Būvniecības likumā būvei izvirzītām prasībām būves tiek
projektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:
- tā noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

- būvē esošie cilvēki varētu telpas un būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti
vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas
pasākumus.

Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem
ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta citās daļās paredzētajiem
risinājumiem, jāveic grozījumi tehniskajā projektā.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti
būvprojekta risinājumi vai saņemti valsts uzraudzības dienestu norādes, kas skar
objekta ugunsdrošību.

1.2 Izmantotie dati

Ugunsdrošības pasākumu pārskata sagatavošanai izmantoti pārbūvējamā
objekta stāvu plāni, kadastrālās uzmērīšanas lieta.
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1.3 Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām,
būvprojekta ugunsdrošības risinājumi paredzēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu,
kā arī būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, standartu un tehnisko
noteikumu prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei pielieto šādus Latvijas
būvnormatīvus un standartus, kā arī citus normatīvos aktus, kas nosaka
ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā inženiertehniskām
sistēmām:

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „ Publiskas būves”;

- LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”;

- LVS EN -14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”;

- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās
drošības zīmes un signālkrāsojums”.

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" un to
izpildei piemērojamie standarti.

1.4 Termini un definīcijas. Apzīmējumi.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā
ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, standartiem LVS
EN ISO 13943 „Ugunsdrošība. Vārdnīca” un LVS ISO 8421
„Ugunsaizsardzība – Vārdnīca” (daļas 1...5):

Aizsargāts evakuācijas ceļš – cilvēku evakuācijai paredzēta
ugunsdroši atdalīta telpa bez ugunsslodzes.

Atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas ārējā
norobežojošā konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas
darbos.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj
ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem
pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā
iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī
izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai;
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Būves augstākā stāva grīdas līmenis – līmeņu starpība starp
brauktuves vai līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un
nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā
stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji.

Būves ugunsnoturības pakāpe – integrēts būves ugunsdrošības
rādītājs, kas ietver būves lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas
līmeni, ugunsdrošības nodalījuma platību, ugunsslodzi un būvē notiekošo
tehnoloģisko procesu sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju
ugunsizturība un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcija.

Dūmu izvades ailas – durvis, vārti, atverami vai izsitami logi,
atveramās žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošās
konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus.

Evakuācija – cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes
virsmas līmenī ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā.

Evakuācijas ceļa garums – attālums no būves daļas vai
ugunsdrošības nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz
tuvākajai evakuācijas izejai.

Evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams ceļš, kas sākas jebkurā
būves punktā un ved uz evakuācijas izeju.

Evakuācijas izeja – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma
daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī.

Ugunsdroša būvkonstrukcija – būvkonstrukcija ar normētu
ugunsizturības robežu, kas paredzēta ugunsgrēka bīstamo faktoru
ierobežošanai.

Ugunsdroši atdalīta telpa – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar
ugunsdrošām būvkonstrukcijām.

Ugunsdrošības nodalījuma platība – ugunsdrošības nodalījuma
stāva platība starp ārējām sienām vai ārējām un ugunsdrošām sienām.

Ugunsdrošības nodalījums – būves daļa, kas atdalīta no pārējām
būves daļām ar ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība
uz šo būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta.

Ugunsizturība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā
laikposmā saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību.

Zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta būvju,
to atsevišķo daļu, elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret
zibensizlādes tiešo un netiešo iedarbi.
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2. Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums un ugunsdrošības
raksturlielumi

Objekta – pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” Kurzemes ielā 5,
Tukumā, Tukuma novadā pārbūves gaitā paredzēts esošai divstāvu ēkai, kas
uzbūvēta un nodota ekspluatācijā kā bērnudārza ēka, veikt energoefektivitātes
uzlabošanas darbus – fasāžu sienu siltināšana, logu nomaiņa, bēniņu siltināšana,
ārdurvju maiņa, grīdu rekonstrukcija un tās siltināšana, apkures sistēmas
pārbūve un ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana. Ēkai
pārbūves gaitā tiks saglabāts esošais divslīpu jumts, kas tiek atjaunots, kā arī tiks
nojaukti vecie ieejas mezgli un to vietā izveidoti jauni.

Ēkas kopējais apjoms ir sadalīts divos blokos, kas savstarpēji ir savienoti
ar pāreju. Katrā blokā ir izveidotas divas iekšējās kāpņu telpas.

Objekta galvenie raksturlielumi

Objekta apbūves laukums 1271,7 m2

Ēkas kopējā platība 1852,9 m2

Pirmā stāva platība 1023,1 m2

Otrā stāva platība 829,8 m2

Ēkas būvtilpums 7031,0 m3

Virszemes stāvu skaits 2

Ēkas augstums līdz dzegai 7,1 m

Ugunsnoturības pakāpe U2a

Būves lietošanas veids IVa

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumi Nr.500) 1.pielikumā noteikto par būvju iedalījumu grupās atbilstoši
būvniecības procesam, pārbūvējamais objekts ir attiecināms uz 3.grupas ēkām
(pēc šādiem kritērijiem – tā ir publiska ēka, kurā ir paredzēts vienlaikus
uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem).

3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu
nodrošināšana

Lai ugunsgrēka gadījumā ierobežotu iespējamo uguns izplatību no vienas
būves uz citu, starp ēkām un būvēm paredzētas ugunsdrošības atstarpes.
Pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 34.punktā noteiktajām
prasībām būves pārbūves un atjaunošanas gadījumā atļauts saglabāt esošās
atstarpes starp būvēm, ja netiek palielināti būvju gabarīti ugunsdrošības atstarpes
virzienā.
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Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu,
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:
- piekļūšana visām ēkas ārdurvīm;

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem;

- piekļūšana iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai;

- piekļūšana ēkas jumtiem.

Sakarā ar to, ka ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nav augstāka
par 8 metriem, tad tai nav noteiktas prasības piebraukšanai pie ēkas fasādēm, bet
saskaņā ar iepriekšējiem projekta risinājumiem ir izveidoti piebraucamie ceļi
ēkas teritorijā pie fasādēm pa vismaz 3,5 m platu piebrauktuvi saskaņā ar LBN
201-15 “Būvju ugunsdrošība” 39.punktā noteiktajām prasībām. Piebrauktuvēm
ir nodrošināta pietiekama izturība, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas
tehnikas slodzei.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs
nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju
ugunsdrošība” 40.punktā noteiktajām prasībām.

Ēkas jumta dažādos līmeņus ar augstumu starpību lielāku par vienu metru
paredzēt savienot ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm, kas izgatavotas no A1
ugunsreakcijas klases materiāla saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
83.punktā noteikto.

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ārējā ugunsdzēšana nodrošināta no
esošiem ugunsdzēsības hidrantiem (vismaz no diviem ugunsdzēsības
hidrantiem), kas izvietoti uz ārējā pilsētas ūdensvada tīkliem un atrodas uz
Kurzemes ielas, Tukumā. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem līdz objektam
nepārsniedz 200 m.

Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas ir apzīmētas ar norādes zīmēm
uz ēkas fasādēm saskaņā ar standarta LVS 446 nosacījumiem. Ugunsdzēsības
hidranti un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā.

4. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem

4.1. Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi

Pārbūvējamai pirmsskolas izglītības iestādes “Pasciņa” ēkai noteikts IVa
lietošanas veids saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 5.5. punkta
nosacījumiem. Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes ēkas lietošanas veidu,
augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma platību, ēkas
būvkonstrukciju ugunsizturību un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas
klasi, ēka atbilst U2a ugunsnoturības pakāpei.

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkai, kurai noteikts IVa lietošanas veids un
U2a ugunsnoturības pakāpe, maksimālā ugunsdrošības nodalījuma platība
noteikta 2500 m2, saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 3.tabulā
noteiktajām prasībām.
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Ēkas katrā blokā ir esošas divas iekšējās kāpņu telpas, kas tiks veidotas kā
ugunsaizsargātas kāpņu telpas. Izejas no ugunsaizsargātām kāpņu telpām, ir
paredzētas tieši uz āru zemes virsmas līmenī.

Papildus no katra ēkas bloka 1.stāva līmenī ir izveidotas divas izejas uz
ēkas iekšējo pagalmu.

4.2. Ugunsdrošības nodalījumi

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulā
noteikto pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēka, kā IVa lietošanas
veida būve ar U2a ugunsnoturības pakāpi un ēkas kopējo platību 1852,9 m2 ir
veidota kā viens ugunsdrošības nodalījums, kurai maksimālā ugunsdrošības
nodalījuma platība ir noteikta līdz 2500 m2.

4.3. Ēkas nesošo elementu apraksts un ugunsizturības robežas

Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes ēkas lietošanas veidu, kopējo
ēkas platību un ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, saskaņā ar LBN 201-
15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulu, ēkai ir noteikta U2a
ugunsnoturības pakāpe.

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo un
norobežojošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas klases,
ir norādītas tabulā:

Būvkonstrukcijas Minimālā
ugunsizturība

Minimālā
ugunsreakcijas

klase
Nesošās sienas REI 60 A2-s1,d0
Kāpņu telpu sienas REI 60 A1
Kāpņu laukumi, sijas, pakāpieni R 60 A2-s1,d0
Kāpņu telpas horizontālā norobežojošā būvkonstrukcija R 60 A2-s1,d0
Starpstāvu pārsegumi REI 60 B-s1,d0
Jumta nesošās konstrukcijas R 15 Netiek normēts
Ugunsdrošās durvis kāpņu telpās (izņemot ārdurvis) EI 30 B-s1, d0
Ugunsdrošās starpsienas, kas atdala ugunsdroši atdalītas
telpas no citām telpām

EI 60 B-s1,d0

Durvis ugunsdrošajās starpsienās, kas atdala ugunsdroši
atdalītas telpas no citām telpām

EI 30 B-s1, d0

Piezīmes:

- Pārejas konstrukciju ugunsizturība starp ēkas blokiem nedrīkst būt
zemāka par pamatbūves konstrukciju ugunsizturību, saskaņā ar LBN 208-15
“Publiskas būves” 37.punktā noteiktajām prasībām;

- Jumta nesošās konstrukcijas ir stati, kopnes, spāres un kopturi; latojums
nav jumta nesošās konstrukcijas.
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Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai degtspējas grupa
neatbilst minētajām prasībām (starpstāvu pārsegumi, jumta konstrukcijas),
paredzēt papildus uguns aizsargapstrādi.

Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvēt tā, lai
nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes
un uguns izplatību.

Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu
spraugas visā konstrukciju biezumā aizpildīt ar būvizstrādājumiem, kuru
ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo
ugunsreakcijas klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un
inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem
blīvējumiem vai sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz
Bs1,d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu
cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir apliecināta likumā
"Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā.

4.4. Ugunsdroši atdalītas telpas

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pārbūves gaitā atbilstoši projekta
risinājumiem saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 62.punkta prasībām,
kā ugunsdroši atdalītas telpas veidot:

- ugunsaizsargātu kāpņu telpu;

- tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2.

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā bērnu grupas bloku veidot kā
ugunsdroši atdalītas telpas, pamatojoties LBN 208-15 “Publiskas būves”
94.punktā noteiktajām prasībām.

4.5. Prasības ārsienu siltumizolācijas sistēmām un materiāliem

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkai kā U2a ugunsnoturības
pakāpes ēkai, ar ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 28 m, prasības
ārsienu siltumizolācijas sistēmām un materiāliem nosaka saskaņā ar LBN 201-
15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 5.tabulas prasībām ventilējamām fasādēm.

4.6. Prasības telpu iekšējai apdarei

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes vestibilos sienu un griestu
būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei ir jābūt vismaz B-s1,d0 un grīdu
būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei ir jābūt vismaz DFL saskaņā ar LBN 201-
15 “Būvju ugunsdrošība” 100.2.apakšpunkta prasībām.

Ugunsaizsargātā kāpņu telpā sienu un griestu apdares būvizstrādājumu
ugunsreakcijas klasei ir jābūt vismaz A2-s1, d0 un grīdu būvizstrādājumu
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ugunsreakcijas klasei ir jābūt vismaz BFL atbilstoši LBN 201-15 “Būvju
ugunsdrošība” 100.1.apakšpunkta prasībām.

Pirmsskolas izglītības iestādes telpās, sabiedriskās zonās (kas netiek
izmantots kā evakuācijas ceļš) sienu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas
klasei ir jābūt C-s2, d0, griestiem (tostarp piekārtie) – B-s1, d0, grīdām – nav
prasību.

Tehniskās telpās sienu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei ir
jābūt A2-s1, d0, griesti (tostarp piekārtie) – A2-s1, d0, grīdām – nav prasību.

4.7. Kāpņu telpas

Pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā no stāviem ir paredzētas
izejas pa iekšējām ugunsaizsargātām kāpņu telpām, kas ved tieši uz āru, zemes
virsmas līmenī. Ēkā ir arī esošās četras izejas 1.stāva līmenī, kas ved uz
iekšpagalmu.

Bērnu iestāžu būvēs kāpnēm, kur attālums starp laidiem ir lielāks par 100
mm, projektē norobežojošās konstrukcijas (siets, režģis) 1,5 m augstumā ar
attiecīgajam vecumam piemērotajām papildu margām. Attālums starp margu
konstrukcijas vertikālajiem dalījumiem nedrīkst būt lielāks par 100 mm, bet
horizontālais dalījums nav pieļaujams saskaņā ar LBN 208-15 “Publiskas
būves” 92.punktā noteikto.

Kāpņu laidu un kāpņu laukumu brīvais platums nedrīkst būt mazāks par
evakuācijas ceļu minimālo platumu, kā arī par evakuācijai paredzēto izeju
(durvju) un ailu platumu. Atjaunojamās un pārbūvējamās būvēs atļauts saglabāt
esošos kāpņu telpu gabarītu atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
121.punktā noteiktajām prasībām.

Kāpņu telpas iekšējās sienās nav atļauts ierīkot ailas (izņemot durvju ailas)
pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 136.punktā noteikto.

Ugunsaizsargātā kāpņu telpā dūmu izvadei katra stāva līmenī ārējā
norobežojošā konstrukcijā paredzētas esošās dūmu izvades ailas saskaņā ar LBN
201-15 “Būvju ugunsdrošība” 133.punktā norādīto. Kāpņu telpās nedrīkst ierīkot
telpas, kas paredzētas citam lietošanas mērķim, ventilācijas vadus, iebūvētus
skapjus, atklāti izvietot iekārtas un būvkonstrukcijas, kuras ir izvirzītas ārpus
sienu plaknēm līdz 2,2 m augstumam no pakāpieniem vai kāpņu laukumiem,
saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 127.punktā noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar LBN 201 – 15 “Būvju ugunsdrošība” 81.punkta prasībām,
pirmsskolas izglītības iestādes ēkā kā būvē, kuras augstums no brauktuves
(zemes) līmeņa līdz dzegai ir mazāks par 10 metriem, no ugunsaizsargātām
kāpņu telpām nav nepieciešams paredzēt izeju uz jumtu.

5. Evakuācijas nodrošināšana
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Pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā evakuācijas
ceļus un evakuācijas izejas paredz cilvēku evakuācijai no ēkas un telpām
ugunsgrēka un citu briesmu vai draudu gadījumā.

Evakuācijas ceļu skaits un izvietojums noteikts atbilstoši ēkas IVa
lietošanas veidam, kā arī ņemot vērā lietotāju skaitu stāvā un telpās.

Ņemot vērā LBN 208-15 “Publiskas būves” 40.punktā noteikto, ja būves
augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 m, ir jāveido
ugunsaizsargātas kāpņu telpas, lai nodrošinātu nosacījumu, ka viena izeja no
stāva ir pieļaujama, ja attālums no telpas vistālākās vietas pa visīsāko ceļu līdz
tuvākajai evakuācijas izejai tieši uz āru zemes virsmas līmenī (evakuācijas ceļa
garums) nepārsniedz 30 m, kā noteikts LBN 208-15 “Publiskas būves”
42.punktā.

Bērnu grupas tiek veidotas kā atsevišķs bloks, kur katram blokam ir izeja
uz ugunsaizsargātu kāpņu telpu, kā arī no bloka ir izveidota otra izeja uz blakus
esošo bērnu grupu (bloku).

Evakuācijas ceļa garumu no strupceļa zonas nosaka kā 50 % no
evakuācijas ceļa garuma un maksimālā attāluma starp evakuācijas izejām
saskaņā ar LBN 201 – 15 “Būvju ugunsdrošība” 141.punkta un pielikuma
6.tabulā norādītajām prasībām. Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība
nav lielāka par 50 m2, līdz evakuācijas izejai nosaka no telpas izejas durvīm, ja
tās veras evakuācijas virzienā pamatojoties uz LBN 201 – 15 “Būvju
ugunsdrošība” 142.punktā norādītajām prasībām.

Kā papildus izejas no 1.stāva telpām ir paredzētas izejas uz iekšējo
pagalmu.

Evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20 metru un brīvais
augstums ir vismaz 2,0 metri, kur šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi.

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 145.punktā noteiktajām
prasībām, aprēķinot evakuācijas ceļa platumu, ņem vērā durvju vērtņu platumu,
kuras veras no telpām uz evakuācijas ceļa pusi un var traucēt evakuācijas ceļa
lietošanu, samazinot normatīvo evakuācijas ceļa platumu. Šādā gadījumā gaiteņa
aprēķina platumu evakuācijas ceļa platuma aprēķinā samazina par:

- pusi no durvju vērtnes platuma, ja durvis izvietotas gaiteņa vienā pusē;
- durvju vērtnes platumu, ja durvis izvietotas abās gaiteņa pusēs posmā,

kas ir īsāks par divkāršotu gaiteņa platumu.
Evakuācijas izejas apzīmē ar evakuācijas izejas norādītājiem atbilstoši

LVS 446 prasībām.
Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus

veiksmīgai evakuācijai, telpās ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēma.

5.1. Evakuācijas izejas durvis
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Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 147.punktā noteiktajām
prasībām pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā evakuācijas izejās
durvis:

- atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai
telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25;

- ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem
palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas);

- ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu.
Evakuācijas izejās durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir

vismaz 2 m. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri, pamatojoties uz LBN
“Būvju ugunsdrošība” 142.punktā noteikto.

Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās sienās aprīko ar
pašaizvēršanās mehānismu, pamatojoties uz LBN “Būvju ugunsdrošība”
155.punkta prasībām. Ārējo durvju ugunsizturība un būvizstrādājumu
ugunsreakcijas klase nav normēta, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju
ugunsdrošība” 156.punktā noteiktajām prasībām.

Ugunsdrošas divviru durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri
secīgi aizver durvju vērtnes, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
148.punktā norādītajām prasībām. Pamatojoties uz Ugunsdrošības noteikumu
243.punktā noteiktajām prasībām, durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas
no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem un ir apzīmētas ar norādījuma
zīmēm. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis
ilgāk par trim sekundēm.

5.2. Evakuācijas avārijapgaisme un apzīmējumi

Evakuācijas avārijapgaismi pirmsskolas izglītības iestādes ēkā ierīko kā
IVa lietošanas veida būvē, jo tajā vienlaikus atrodas vairāk par 100 cilvēkiem
saskaņā ar saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 161.3.apakšpunktā
noteiktajām prasībām.

Pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā evakuācijas izejas
aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem, kā noteikts LBN 201-15
“Būvju ugunsdrošība” 162.punktā.

Evakuācijas izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem
neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.

Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs
evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Norādītājzīmju marķējumam
jāatbilst standarta LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas telpu evakuācijas
ceļus un izejas apzīmē ar zīmēm atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 244.punktā noteiktajām
prasībām.



13 / 18

6. Ugunsdzēsības ūdensapgāde

6.1. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ārējai ugunsdzēšanai
paredzēts izmantot esošos pilsētas ugunsdzēsība hidrantus, kuri izbūvēti uz ārējā
ūdensvada tīkliem, kas izvietoti Kurzemes ielā, Tukumā:

- Kurzemes iela 2, Tukums - UH 20 M S 150;

- Kurzemes iela 4, Tukums - UH 22 M S 150;

- Kurzemes iela 10A, Tukums - UH 21 M S 150;

Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem līdz būvobjektam nepārsniedz
200 m. Ugunsdzēsības hidranti ierīkoti tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidranti atbilst
standartu LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS
187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" prasībām.

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas apzīmētas ar norādes
zīmēm saskaņā ar standartu LVS 446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un
to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā.

Ugunsdzēsības hidrantu akas vāki un virszemes ugunsdzēsības hidranti
jānokrāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā, pamatojoties uz Ugunsdrošības
noteikumu 104.punktā notiktajām prasībām.

6.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, ņemot vērā to, ka
pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir veidota kā viens ugunsdrošības nodalījums,
kura kopējais būvtilpums ir 7031,0 m3, kas ir lielāks par normatīvos noteikto
būvtilpumu 5000 m3, atbilstoši LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un
kanalizācija” 1.tabulas 2.punktā noteiktajām prasībām ir ierīkots esošais
iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads, līdz ar to ēkā ir ierīkota esošā stacionāro
iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma, kur, ņemot vērā ēkas
būvtilpumu (virs 5 000 m3), ir paredzēta 1 strūkla ar minimālo ūdens patēriņu
1 l/s.

Ņemot vērā LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”
50.punkta prasības ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem
jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. Ugunsdzēsības krānus komplektē ar
attiecīgā diametra ugunsdzēsības šļūteni un stobru saskaņā ar ražotāja datiem un
aprēķiniem. Ugunsdzēsības krānu daudzumu aprēķina ņemot vērā ugunsdzēsības
krānu darbības rādiusu, kas nedrīkst pārsniegt 30 m.

Ņemot vērā to, ka kopējais ugunsdzēsības krānu skaits ēkā ir mazāks kā
12, līdz ar to ēkā ir izbūvēts esošs viens ūdensvada ievads. Uz centrālā
ūdensvada apvadlīnijas ir ierīkots elektroaizbīdnis, kam jābūt noplombētam
aizvērtā stāvoklī, un kura atvēršana ir paredzēta ar distances atvēršanas pogas
palīdzību, kura uzstādīta ugunsdzēsības krānu skapjos. Nepieciešamais spiediens
ugunsdzēsības vajadzībām ugunsdzēsības krānu sistēmai nodrošināts no pilsētas
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ūdensvada. Signālu par ugunsdzēsības elektroaizbīdņu atvēršanu jāpārraida uz
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas paneli. Vadības
pogu atrašanās vietas apzīmētas ar norādījuma zīmēm saskaņā ar standarta LVS
446 prasībām. Iekārtu elektroapgādi paredz no diviem neatkarīgiem
elektroapgādes avotiem (ievadiem). Ugunsdzēsības krānu šļūtenes un stobri
atbilst piemērojamo standartu prasībām.

Pamatojoties uz LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”
56.punkta prasībām ugunsdzēsības krāna darbības ilgums jāparedz vismaz 45
minūtes.

7. Ugunsaizsardzības sistēmas

7.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus
veiksmīgai evakuācijai, visā pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā ir
ierīkota esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēma, pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 185.2.apakšpunkta
prasībām.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
iedarbošanās gadījumā nodrošina citu objektā esošo inženiersistēmu, iekārtu un
ierīču vadību centralizētas sistēmas ieslēgšanu.

Ēkā ir ierīkota esošā dūmu detektoru signalizācija, kas izvadīta uz kontroles
paneli, kā arī uz diennakts centralizēto apsardzes pulti.

Automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmas nodrošināt:
- nepārtraukta diennakts darbība dežurējošā (gaidīšanas) režīmā;
- nepārtraukta elektroapgāde no diviem neatkarīgiem elektrības avotiem,
- piegādes avotiem un elektroapgādes instalācijai ir paredzēta
ugunsaizsardzība, kas ugunsgrēka gadījumā nodrošina 30 minūtes ilgu sistēmas
darbību.

7.2. Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma

Atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 191.1punktā noteiktajām
prasībām pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas telpās ugunsgrēka
balss izziņošanas sistēmas ierīkošana nav nepieciešama.

7.3. Būves dūmaizsardzība

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, lai ierobežotu dūmu izplatīšanos
ugunsgrēka gadījumā ēkā, dūmu izvade no telpām un koridoriem tiek paredzēta
caur logu un durvju ailām atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
164.2.punkta prasībām. Attālums no jebkura punkta stāvā līdz dūmu izvades
ailai nedrīkst pārsniegt 15 metrus un dūmu izvades ailas minimālā platība ir
vismaz 0,5 m2.
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Ugunsaizsargātā kāpņu telpā dūmu izvadei katra stāva līmenī ārējā
norobežojošajā konstrukcijā paredzēta dūmu izvades aila pamatojoties uz LBN
201-15 „Būvju ugunsdrošība” 133.punkta prasībām.

Dūmu izvadi var neparedzēt no telpām ar platību līdz 50 m2, kurās
ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2, pamatojoties uz LBN 201-15 „Būvju
ugunsdrošība” 173.2.apakšpunkta prasībām.

8. Zibensaizsardzība

Pārbūvējamā pirmsskolas izglītības iestādes ēkai zibensaizsardzības
sistēma ir paredzēta saskaņā ar LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” un
piemērojamo standartu prasībām.

9. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” prasībām pārbūvējamās pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas telpas jānodrošina ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem,
ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju.

Ja objektā un teritorijā var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz
dažādām ugunsgrēku klasēm, ugunsdzēsības aparātus izvēlas tādus, lai tie
atbilstu katrai no šīm klasēm. Lai iegūtu nepieciešamo aparātu skaitu, ir jādala
platībai noteiktā dzēstspēja ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju. Maksimālais
attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai
publiskā objektā nedrīkst pārsniegt 20 m.

Lai iegūtu nepieciešamo aprātu skaitu ir jādala platībai noteiktā dzēstspēja
ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju, kas tiek noskaidrota pie komercuzņēmēja,
pie kura plāno iegādāties ugunsdzēsības aprātus.

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas noteiktais bīstamības
līmenis ir vidējs. Objektam tiek noteikta A un B klases ugunsdzēsības aparātu
dzēstspēja, ņemot vērā ēkas katra stāva platību:

- Ēkas 1.stāvs (1023,1 m2) - 280A 1430B;

- Ēkas 2.stāvs (829,8 m2) - 220A 1117B;

Ņemot vērā piedāvāta ugunsdzēšamā aprāta dzēstspēju 34A 233B/C un
ievērojot attālumu no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās
vietai, kas nedrīkst pārsniegt 20 m ir nepieciešams šāds ugunsdzēšamo aparātu
skaits:

- Ēkas 1.stāvs (320,2 m2) - 8 gab. (PA 6);

- Ēkas 2.stāvs (326,3 m2) - 7 gab. (PA 6);

Kopā nepieciešami 15 gab. PA 6 (pulvera) ugunsdzēšamie aparāti, kas
izvietoti vienmērīgi, ņemot vērā telpu izvietojumu.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” 261.punkta prasībām, ja objektā vai teritorijā
atrodas elektroiekārtas ar darba spriegumu līdz 1000 voltiem, vismaz 50
procentiem ugunsdzēsības aparātu jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai.

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu veic saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikumā
norādītajām tabulām.

10. Ugunsdrošības pasākumi objekta pārbūves stadijā

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes
gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Projekta vadītāja,
projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora
norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības
par ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā,
paredzot nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces.
Evakuācijas ceļu, eju un izeju skaitu, izvietojumu un izmērus nosaka atkarībā no
ēku, būvju un telpu izmantošanas, tajā esošajām iekārtām un būvmateriāliem, kā
arī maksimālā darbinieku skaita.

Sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un
uzliesmojošas vielas un materiālus, kā arī sprādzienbīstamu gāzu balonus glabā
un sagatavo darbam atsevišķās vēdināmās telpās, kā arī speciāli šiem nolūkiem
paredzētos atsevišķos darba iecirkņos.

Ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem
materiāliem un vielām konstrukcijas nosedz tikai labi vēdināmās telpās,
nepieļaujot sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Šo darbu laikā telpās
lieto instrumentus un iekārtas, kas paredzētas darbam ugunsbīstamā un
sprādzienbīstamā vidē. Darbus šajās telpās sāk no vietas, kas atrodas vistālāk no
evakuācijas izejām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietas, kur
notiek vielu un materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, īpaši veikli
uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un uzliesmojošām vielām vai ķīmiskiem
produktiem.

Kā kompensējoši pasākumi būvniecības laikā, lai nodrošinātu
pārbūvējamā objektā ugunsdrošību, ir nepieciešams:

- noteikt ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību;

- elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču izmantošanu un
atslēgšanu pēc darba beigām;

- kārtību kādā tiek veikta ugunsdrošības instruktāža ar citu
komersantu darbiniekiem;

- kārtība kādā tiek iedarbinātas nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;
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- darbinieku rīcība ugunsgrēka izcelšanās (aizdegšanās) gadījumā,
izmantojot objekta esošo primāros ugunsdzēsības līdzekļus.

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības
noteikumi” prasībām. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas
apzīmē ar attiecīgām zīmēm.

11. Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas stadijā

Ugunsdrošības pasākumus pirmsskolas izglītības iestādes ēkas telpām
nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības
noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti. Ugunsdrošības pasākumi
objekta ekspluatācijas laikā izstrādājami atsevišķi, ņemot vērā objekta īpatnības.

Objekta vadītājam ir pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt
atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. Ne retāk kā reizi gadā
saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt
rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446
prasībām.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras
izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, ka
arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība
ugunsdrošības jomā atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai
licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas un evakuācijas ceļi un
piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes
vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju
inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc
darba beigām;

- kārtība, kādā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu
atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu;

- vietas, kur atļauts smēķēt;
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- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas
kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- atrodoties būvē, personas nekavējoties evakuējas, atskanot ugunsgrēka
trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku;

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības;

- sagaida Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu
līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi
ugunsdzēsības ietaisēm);

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru
iedarbības.

Ugunsdzēsības aparāti.

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” 9.nodaļā noteiktajām prasībām.

Sagatavoja:
Sertificēts speciālists Juris Lakatiņš
2014.gada 12.marta Būvprakses sertifikāts
Nr.20-6191

2017.gada 27.septembrī
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Bērnudārza “Pasaciņa” pārbūves, Tukuma nov., Tukums, Kurzemes iela 5, būvdarbu organizācijas projekts 
izstrādāts pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un pasūtītāja projektēšanas 
noteikumiem. 

Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā 01.10.2014. MK 
noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kas nosaka būtiskas prasības būvēm ar tās būvniecības stadijām. 

Atbilst normatīvajiem aktiem:   

1. LBN 202 – 15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

2. MK noteikumi Nr. 529 (02.09.2014.) „Ēku būvnoteikumi”; 

3. MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007.) “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 

4. MK noteikumiem Nr.238 (01.09.2016.) „Ugunsdrošības noteikumi”- izdoti saskaņā ar 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12 pantu. 

5. MK noteikumiem Nr. 92 (01.03.2003.) “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

6. MK noteikumiem Nr.113 (13.02.2010.) “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”; 

7. MK noteikumiem Nr.400 (07.09.2002.) „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”-
izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu.; 

8. MK noteikumiem Nr.526 (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”- 
izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 2. punktu; 

9. MK noteikumiem Nr.143 (01.09.2014.) „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”- izdoti 
saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 17. punktu; 

10. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”; 

11. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 
būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus; 

12. Visiem pielietotiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā 
arī jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā; 

13. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu 
atbilstoši LR Vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 

14. Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī 
tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 

2. Pārbūves realizācijas laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 

3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā, lai ierobežotu 
uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē. 

4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 

5. Visus darbus veikt, nodrošinot darba aizsardzības prasības. 

6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 

7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 

Objekta atrašanās vieta: Tukuma nov., Tukums, Kurzemes iela 5. 

Augstuma atzīmes: Pēc izstrādātā būvprojekta – par relatīvo (projekta) pārbūvējamās bērnudārza ēkas ±0.000 
atzīmi pieņemta esošās bērnudārza ēkas 1. stāva tīrās grīdas augstuma atzīme; 



  

 

Vispārējs darbinieku pienākumu un atbildības apraksts (pienākumus var uzņemties viena vai vairākas personas 
atbilstoši likumdošanas prasībām). 

Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)   

- Būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN; 

- Darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām; 

- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā; 

- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu, 

- būvniecības procesam nepieciešamo materiālu un mehānismu pasūtīšanu;  

- segto darbu pieņemšana ar aktu; 

- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu; 

- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no autoruzrauga; 

- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam. 

Būvdarbu vadītājs (BV) 

- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem; 

- materiālu pasūtīšanu un pieņemšanu objektā;  

- projekta dokumentācijas aprite objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība; 

- objekta lietvedības kārtošana. 

Darba aizsardzības koordinators (DAK) 

- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju izstrādāt darba aizsardzības plānu; 

- nodrošināt Būvobjektā darba aizsardzības vispārējo principu īstenošanu, kontroli atbilstoši Darba aizsardzības 
likumam ar MK noteikumu grozījumiem.; 

- koordinēt darbuzņēmēju sadarbību darba aizsardzības jautājumos, lai novērstu nelaimes gadījumus darbā un 
arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu; 

- informēt projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par ikvienu svarīgu notikumu, kas var ietekmēt būvprojekta 
realizēšanu. 

1. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības 
tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, nesamazinot darba un 
ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 

1.1. BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar DOP – 1 lapas risinājumiem pret Kuzemes ielu tiks izvietota 
būvtāfele ar likumdošanā noteikto informāciju. Būvlaukums ir ierobežots ar esošajiem žoga posmiem. Būvlaukumā 
ie/izbraukšana organizēsies caur esošajiem vārtu atvērumiem no Meža ielas puses. Pārējie esošie gājēju vārtiņi, kas 
izvietoti esošā žoga posmos, uz visu būvniecības laiku paredzēt aizslēgt, lai nepieļautu nepiederošu personu 
nokļūšanu būvlaukumā. 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina būvlaukumu tā, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu 
būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots. 

Pēc būvlaukuma iežogošanas pie iebraucamiem vārtiem tiks izvietota būvtāfele ar likumdošanā noteikto 
informāciju.  



  

1.2. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Apsardzes 
konteinertipa ēka tiek novietota pie Meža ielas puses iebrauktuves būvlaukumā.  

Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu 
būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju speciāli 
ierīkotā dežūržurnālā un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš tiek slēgts. 

1.3. PAGAIDU CEĻI 

Iebraukšana un izbraukšana būvlaukumā organizējas no esošās iebrauktuves Meža ielas puses. 

Būvniecības tehnikas kustība tiek organizēta pa esošiem ceļiem un laukumiem. Ap esošo ēku kustība 
paredzēta vienā virzienā apļveida kustībā, jo esošā ceļa  braukšanas josla vienā virzienā minimālais platums ir 3.5m.  

Transporta līdzekļu braukšanas ātrumu teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h.  

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu 
prasībām. 

Esošo ceļu un laukumu segumi pēc būvdarbiem sakārtojami, nepieciešamības gadījumā atjaunot to segumu. 

1.4. ESOŠO STĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA 

Saskaņā ar projekta risinājumiem nav paredzēts izcirst kokus, visi koki un dekoratīvie stādījumi tiek saglabāti. 
Būvdarbu laikā nav pieļaujama tuvumā esošo saglabājamo koku un krūmu bojāšana. Pēc būvdarbu beigām ir jāveic 
koku vainagu sakopšana kokiem, kas atradās būvlaukuma teritorijā. 

Būvdarbu laikā: 

 Koka sakņu sistēmas rajonā ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina 
un tranšeju piepilda ar barības vielām bagātu augsni (1. un 3.zīmējums); 

 Koka stumbru apliek ar dēļu vairogu 2,5 metru augstumā nebojājot koka mizu, bet koka sakņu sistēmas 
teritorijā uzber 20 centimetrus biezu grants vai šķembu slāni, kuru lielu slodžu gadījumā nosedz ar tērauda 
plātnēm (2.zīmējums); 

 Ja tiek bojātas koka saknes, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un apber ar 50 centimetrus platu auglīgas 
augsnes slāni (3.zīmējums). 

 Ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek būtiski paaugstināts vai pazemināts, visapkārt kokam veido reljefa 
maiņas atbalstsienu (ne vairāk kā 80 centimetru augstumā) (4.un 5.zīmējums); par būtisku grunts līmeņa 
pazemināšanu vai paaugstināšanu tiek uzskatīta augsnes slāņa biezuma izmaiņa vairāk kā par 20 
centimetriem. 

 Veidojot koka sakņu sistēmas rajonā cieto materiālu iesegumu, atstarpes starp seguma elementiem 
nepieciešamas vismaz 10 procentu apmērā no kopējā seguma laukuma; koka sakņu sistēmas vienlaidu 
iesegšana pieļaujama, veidojot gaisa un ūdens drenāžu (6.zīmējums). 

Esošus dekoratīvus stādījumus maksimāli saglabāt, savukārt, ja būvdarbu laikā nav iespējams saglabāt 
stādījumu, tad pārvietot tos, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju un ēkas lietotāju.  



  

 

1.5. MATERIĀLU UN INSTRUMENTU (KRAUTŅU) IZVIETOŠANA 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas konteinerī, kā arī  tiek 
veidotas lielgabarīta materiālu krautnes uz esošajiem laukumiem būvlaukumā (skat.  DOP-1). Piegādāto materiālu 
glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem. 

Saskaņā ar zemes gabala faktisko situāciju (ierobežoto vietu būvniecības procesa vajadzībām), netiek 
plānota ilgstoša materiālu uzglabāšana objekta teritorijā. Līdz ar to darbu organizācija jāveido tā, lai darbu process 
veidotos pa posmiem un nebūtu nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus 
objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie materiālu uzreiz nosūtami atpakaļ 
materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto būvlaukuma teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesam un tos uzreiz, 
ar nākošo materiālu piegādes transportu var izvest no būvlaukuma. Konstrukciju nokraušanas vietās izlīdzina un 
noblietē grunti (ja nepieciešams, ar papildus konstrukcijām, veido horizontālus laukumus). Atsevišķu materiālu 
nokraušanai izmanto atbalsta stendus vai konduktorus, kā arī koka paliktņus. Saskaņā ar rasējumu lapu DOP-1 
paredzētās krautnes tiek paredzētas izvietot vietās, kur zem krautnes zonām neatrodas esoši pagrabi vai 
inženierkomunikācijas, kas prasītu paredzēt papildus drošības prasības. 

 



  

1.6. PAGAIDU INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS VAJADZĪBĀM 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina galvenais būvuzņēmējs no esošajā ēkā esošā 
elektropieslēguma. Jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites skaitītājs ar aizsargautomātiku būvdarbu veikšanai 
nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.  

Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde izveidojama pa zemes virsmu aizsargcaurulēs ārpus tehnikas 
darbības zonām. 

Ārējai apgaismošanai izmanto 100W LED starmešus. Iekštelpu apgaismošanai izmanto pārvietojamus LED 
starmešus. Izveido dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu. Nodrošināt būvlaukumā apgaismošanu diennakts 
tumšajā laikā: 200lx – darbu veikšanas zonā, 150lx – nokraušanas zonā.  

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Sanitāri - higiēniskām vajadzībām ūdens tiek izmantots no esošajā ēkā esošā pieslēguma centralizētajiem 
tīkliem. Uz pagaidu ūdens pieslēguma būvniecības vajadzībām nepieciešams izbūvēt ūdens patēriņa skaitītāju. 

Ūdensvada būvdarbu veikšanas laikā Darbuzņēmēji izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos 
ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma birojā. 

Sadzīves sanitāri higiēniskām vajadzībām izmantotais ūdens tiek novadīts speciālos konteineros veicot ūdens 
attīrīšanu. 

Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas pārvietojamās bioloģiskās tualetes. 

1.7. ADMINISTRATĪVO UN SADZĪVES TELPU IERĪKOŠANA. 

Strādnieku sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzēts izvietot pārvietojama tipa speciāli 
aprīkotos būvlaukuma konteinertipa ēkās (sk. DOP – 1). Nepieciešamo telpu un sanitāro mezglu skaitu nosaka 
atbildīgais būvuzņēmējs atbilstoši saviem darba spēkiem un normatīvu prasībām. Piegādāto materiālu apsardzei un 
apsardzei no nepiederošo personu iekļūšanas jānovieto apsarga telpa, kurā tiek uzglabātas 7-8 ķiveres objekta 
kontroles un pārraudzības apmeklējumiem. 

Nepieciešams iekārtot sekojošās būvlaukuma telpas: 

- Būvdarbu vadītāja biroja konteinertipa ēka– 1. gab.; 
- Strādnieku sadzīves konteinertipa ēka – 1. gab.; 
- Materiālu un instrumentu noliktava konteinertipa ēkā – 1.gab.; 
- Biotualetes – 2 gab., pārvietojamas. 

Darbu veikšanas laikā Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs mainīt sadzīves telpu novietošanas vietu, iepriekš to 
saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums: 

1. Būvatļauja (kopija); 

2. Saskaņots būvprojekts; 

3. DVP konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 

4. Aktuālais teritorijas un esošās ēkas evakuācijas plāns; 

5. Būvdarbu žurnāls; 

6. Autoruzraudzības žurnāls; 

7. Būvuzraudzības plāns; 

8. Uzņēmēja līguma kopija; 

9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja objekta apmeklējuma grafiks; 

10. Strādājošo saraksts; 

11. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 



  

12. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 

13. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija; 

14. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 

15. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 

16. Darba kārtības noteikumi; 

17. Ugunsdzēsības aparāts (12.gab); 

18. Pirmās palīdzības aptieciņa. 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3.sadaļas prasības 
“Būvdarbu veikšanas dokumentācija” 

1.8. TROKŠŅU LĪMENIS VEICOT BŪVDARBUS 

Veicot būvdarbus procesā iesaistītiem dalībniekiem jāņem vērā trokšņu robežlielumus, kas ir noteikti MK 
noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā, pirms darbu sākuma tos nepieciešams 
saskaņot ar Pasūtītāju. 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 
Trokšņa robežlielumi2 

Ldiena 

(dB(A)) 
Lvakars 

(dB(A)) 
Lnakts 

(dB(A)) 

Publiskās apbūves teritorija (izglītības un zinātnes iestāžu)  60 55 55 

2. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi. Visus 
būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā, sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmēja 
vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darbu aizsardzību, 
ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus 
būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem 
būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu, darba aizsardzības prasības darba vietā un izmantojamās tehnikas 
ekspluatācijas instrukcijas drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

Pārbūvējamās ēkas funkcija ir bērnudārzs, ņemot vērā ka pārbūves būvprojekta risinājumi skar visas ēkas 
daļas, būvprojekta realizācijas būvdarbu laikā nav pieļaujama ēkas ekspluatēšana. 

2.1 Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana 

Būvgružu savākšana ir paredzēta būvgružu konteineros. Par būvgružu izvešanu pirms būvdarbu 
uzsākšanas nepieciešams noslēgt līgumu ar būvgružu apsaimniekošanas firmu. Atkritumu apsaimniekošanu veikt 
saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Būvobjektā ir 
paredzēts izvietot vienu sadzīves atkritumu konteineru pie pagaidu kontenertipa ēkām. 

 Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem 
un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 
 Būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un 
apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 
 Aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 
 Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (5.8. nodaļas 172. 
punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos 
noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 



  

 Būvgružu transportēšana no stāviem jānodrošina pa slēgtām novadcaurulēm. Izvedot būvgružus, tos 
jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un 
pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību tā, lai netiktu 
apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: 

-radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

-radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

-nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

-piesārņot un piegružot vidi. 

Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas atbilstoši ieteikumiem 
par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 

 lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides kvalitātes mērķus un 
kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, būvniecības noteikumus un citos normatīvajos 
aktos ietvertās prasības; 

 nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos ūdens objektos un 
teritorijā; 

 veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu 
stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām 
sauszemes ekosistēmām, kā arī  neradītu apstākļus, kas neveicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

 ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības. 

2.2 Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumi Nr.526. (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” un 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 
strādniekiem, kas tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju 
pacelšanas un montāžas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropētāja apliecību. Būvkonstrukciju montāžā lieto vienotu 
signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai. 

2.3 Slodzes un krautnes  

Piegādāto materiālu un instrumentu glabāšana pārbūvējamajā ēkā notiek saskaņā ar izvirzītajiem 
nosacījumiem. Veidot krāvumu uz jumta pārseguma ir stingri aizliegts, tajā  skaitā arī atkritumu uzglabāšana ir stingri 
aizliegta. Veidojot krautnes uz jumta pārsegumiem, galvenais nosacījums ir nepārslogot. 

Faktiskās slodzes no materiāliem būvniecības procesā un darba vietu ierīkošanas uz jumta pārsegumiem 
nedrīkst pārsniegt noteikto sniega slodzi – 125 kg/m2 un uz bēniņu pārseguma pieļaujamās lietderīgās slodzes 
kopsumma nedrīkst pārsniegt 100 kg/m2. Detalizētas slodžu shēmas tiks paredzētas izstrādāt „Darba veikšanas 
projekta” ietvaros. 

Nav pieļaujama materiālu, būvgružu koncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem. Izrakto grunti 
paredzēts izmantot atkārtoti atbērt atpakaļ aizbērumam. 

3. BŪVDARBI 

Objekta darbus ir paredzēts sākt ar sagatavošanas darbiem ēkas pārbūvei. Saskaņā ar darba organizācijas 
shēmu tiek uzstādīta būvtāfele un drošības zīmes, aizslēgti esošie gājēju vārtiņi, uzstādītas pārvietojamās tualetes, 
celtniecības vagoniņi utt.  

 

 



  

Planotais būvniecības ilgums ir 6 kalendārie mēneši. Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūves būvprojekta 
realizācijas process paredz: 

- Ēkas cokola, ārsienu un bēniņu pārseguma siltināšana 

- Jumta seguma nomaiņa 

- Ēkas jumta lietusūdens noteksistēmas demontāža un jaunas noteksistēmas izbūve 

- Esošo logu un ārdurvju nomaiņa 

- Iekšpagalmā esošo ieejas kāpņu pārbūve ar uzjumteņu izbūvi 

- Ēkas ziemeļu pusē divu ieejas lieveņa pārbūve ar uzjumteņa izbūvi. Un vienu esošo ieejas kāpņu pārbūve  
ar uzjumteņa izbūvi. 

- Ēkas dienvidu pusē jaunizbūvējami divi stiklotas konstrukcijas ieejas vējtveru risinājumi 

- Visu mūra konstrukciju un betona virsmu atjaunošanu 

- Ārējo un iekšējo apgaismojuma elementu maiņa uz LED tipa gaismekļiem, daļēja apgaismojuma kabeļu 
nomaiņa 

- ESS un UAS sistēmu pieslēgumu pārbūve 

- Zibensaizsardzības kontūra un zemējuma elektrodu izbūve 

- Esošo saglabājamo apkures sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana 

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve 

- Ventilācijas sistēmas pārbūve 

- Ēkas iekštelpu atjaunošana pēc iepriekšminēto pasākumu veikšanas 

- Iekšpagalmā esošā asfaltbetona seguma maiņa pret betona bruģa segumu 

Detalizētos risinājumus skatīt attiecīgajā būvprojekta grafiskajā daļā. 

 

Būvprojekta realizācijai pielietojamie mehānismi: 

- Kravas auto MAN  būvmateriālu piegādei (vai analogs) – 1gab.; 

- Konstrukciju un iekārtu montāžai – autoceltnis FAUN (RTF 30-2) (vai analogs). 

- Precīzāku mehānismu uzskaitījumu veic atbildīgais būvdarbu veicējs Darbu veikšanas projektā. 

Autotransporta kustība pa būvlaukumu apbūves gabala robežās ir attēlota DOP-1 rasējuma lapā. 

3.1. Metāla konstrukcijas  

Visiem materiāliem un izstrādājumiem jābūt atbilstības sertifikātiem un deklarācijām, kā arī EID (ekspluatāciju 
īpatnību deklarācija). Metāla konstrukciju materiāli – metināšanai paredzēts tērauds. Savienojumu materiālu izvēle 
atbilstoši BK sadaļas risinājumiem, kā arī atbilstoši pieņemto tērauda markām.  

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo būvprojektu, un tiem jāatbilst normatīvu un šī projekta tehniskajām 
prasībām.  

3.2. Betonēšanas darbu kvalitātes kontrole 

Dzelzsbetona konstrukciju betona klasi un risinājumus skatīt projekta BK daļā.  
Pirms monolīto konstrukciju betonēšanas jābūt izbūvētiem tehnoloģiskajiem cauruļvadiem- caurulēm komunikāciju 
izvietošanai.  Caurumu izvietojumu ņemt pēc attiecīgo inženiertīklu rasējumiem. Dzelzbetona konstrukciju 
aizsardzība pret stiegrojuma koroziju nodrošināt ar minimālo betona aizsargkārtas biezumu 30mm. 

Katram darbu veidam saskaņā ar MK noteikumi Nr. 529 (02.09.2014.) „Ēku būvnoteikumi” prasībām un, 
pamatojoties uz būves kopējo darba organizēšanas projektu, Darbuzņēmējs izstrādā atsevišķu darbu veikšanas 
projektu. Darbuzņēmēju izstrādātie DVP jāsaskaņo ar Uzņēmēju. 



  

Darbu plūsma tiek organizēta secīgi. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, 
augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, kas ir noteiktas 
LVS NE 1992 “2.Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana”. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad 
pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju. Veicot betonēšanas darbus tiek veikta sekojošu procesu 
kvalitātes kontrole: 

Betona masas pavadošās dokumentācijas kontrole. Betona masas vizuāla un mehāniskā pārbaude. Papildus 
betonēšanas darbu kvalitātes kontrole, veicot darbus ziemas apstākļos:  

- Tiek kontrolēts betona cietēšanas režīms; 
- Novērojumu rezultātus ieraksta betonēšanas darbu žurnālā; 
- Betonmasas temperatūru objektā nosaka katrai pieņemtajai porcijai. 
 Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri. Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un 

projektā dotos izmērus un parametrus. Ja projektā dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un 
elementiem ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.   

Visi izmantojamie materiāli, ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītājiem, bet 
ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. 

 
3.3. Koka konstrukcijas  

Koka konstrukcijas projektētas saskaņā ar LVS EN 1995-1-1:2005 „5.Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 
1-1. daļa: Vispārīgi. Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm”. Atbilstoši LVS EN 338:2003 „Kokmateriāli būvniecībai - 
Izturības klases” zāģmateriālu stiprības klase ir C24. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un 
antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-96.  Koka konstrukcijas izgatavojamas no II šķiras skuju kokiem ar mitrumu ne 
lielāku par 20%. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar sertificētu kombinēto uguns-bioloģiskās aizsardzības sastāvu. 

3.4. Jumtu segumu konstrukcijas 

Jumta seguma darbi izpildāmi saskaņā ar materiāla izgatavotāja instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem. 
Nesošo konstrukciju risinājumus skatīt BK sadaļā. 

3.5. Pamatu siltināšanas darbi 

Veicot pamatu siltināšanas darbus, tranšeju atļauts rakt pa visu ēkas perimetru. Būvniecības laikā pastāvīgi 
sekot konstrukciju - pamatu, sienu, pārsegumu - tehniskajam stāvoklim un pamanot, kādas redzamas deformācijas, 
sēšanās, plaisu parādīšanās, nekavējoties pārtraukt darbus un evakuēt strādniekus no darbības zonas, kā arī 
pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. Pamatus 
paredzēts atšurfēt ( pamatu atrakšana ar rokām un rokas instrumentiem) un izrakto tranšeju nogāžu slīpumu veidot 
45˚ slīpumā. 

3.6. Rakšanas darbi 

Līdz darbu sākumam celtniekiem izstrādāt Darbu veikšanas projektu un saskaņot ar ekspluatējošām 
organizācijām pasākumus komunikāciju drošai darbībai. Projektā jāparedz pielietot standarta kabeļu un cauruļu 
aizsardzības pasākumus, veidojot šķērsojumus ar citiem inženiertīkliem vai rakšanu darbu tuvumā. Grunts 
nostiprinājumam tranšejās izmanto inventāros tranšeju atbalsta elementus. Zemes darbu gaitā tranšejas malas 
jānorobežo ar signāla lentu un norādošam zīmēm. 

3.7. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitātes 
kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. 
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu būvdarbu veikšanas 
dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo 
kontroli; 

-  atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 

-  pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli. 



  

Pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XI. Nodaļas 
“Būvuzraudzība” prasībām būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga 
saistību rakstu. Būvuzraugs pārstāv pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai 
netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izstrādāt būvuzraudzības 
plānu; 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, kas ir saskaņā ar MK noteikumu 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XIII. Nodaļu “Būvniecības kontrole un ekspluatācijas uzraudzība”; 

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, 
nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un 
standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu laikā autoruzraugs pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu 
atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laicīgi pārbauda pielietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizvietotāji būvprojekta paredzētajiem; 

Visu konstruktīvo elementu parametriem jāatbilst projekta risinājumiem. Atkāpes nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, jāsaskaņo ar 
projektētāju; 

Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

- pirms realizācijas uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 

- Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 

- ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā 
pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 

- visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā 
uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama 
nākamo darbu izpilde, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši 
iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami 
ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs uzņemas 
garantijas saistības ar laiku, kurā atklājušos defektus dabu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 

4. BŪVOBJEKTA  NODOŠANA 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, 
kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.  

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto pārbūvējamās ēkas daļas fasādes, 
pārbūvējamās ēkas telpas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām pārbūves robežās jābūt 
izmazgātām un tīrām, pārbūvējamā jumta notekām iztīrītām. Pārbūvējamajā apjomā visiem logu un durvju 
mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

Objekts tiek sagatavots nodošanai, tiek saņemti visu institūciju atzinumi, kas izsniedza tehniskos noteikumus. 
Visa tehniskā dokumentācija (ēkas un inženiertīklu horizontālās un vertikālās novietnes pārbaudes akti, segto un 
nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, inženiertehnisko iekāru pieņemšanas un pārbaudes akti un protokoli, 
materiālu atbilstības deklarācijas un sertifikāti, lietošanas un apkalpošanas instrukcijas, akceptēts būvprojekts, 
būvatļauja, Kadastrālās uzmērīšanas lieta tiek apkopota mapēs ar satura rādītāju. 

Būvobjekts tiek nodots pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likumu (spēkā no 01.10. 2014.), MK noteikumiem 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (spēkā no 
01.10.2014.) un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 



  

5. DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMI 

Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem – Darba likumam, Būvniecības 
likumam, Darba aizsardzības likumam, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu 
veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas. 

Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Strādnieki drīkst uzsākt darbu tikai 
pēc darba aizsardzības instruktāžas saņemšanas. Ievadinstruktāžu saņem, kad nodibina darba tiesiskās attiecības, 
sākotnējo, atkārtoto un neplānoto instruktāžu saņem darba vietā. 

Ar rīkojumu ir jānorīko atbildīgā persona, kura atbild par celtniecības darbu drošību. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ierobežo ar signāllentēm, jāuzstāda brīdinājuma 
zīmes. Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības montāžas darbu veikšana pie darba vietas mākslīgā 
apgaismojuma, kas atbilst darba higiēnas un drošības prasībām. 

Būvmateriālu izkraušanu veic, kravu pārvietojot vismaz 0,5 m augstumā virs ceļā sastopamajiem 
priekšmetiem, konstrukcijām.  

Pārejās no vienas darba vietas uz citu jāizmanto ar norobežojumiem aprīkoti inventāri, pārejas tiltiņi, kāpņu 
laipas, kāpnes. Ejām jābūt 0,6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1,8 m. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko divi ugunsdzēsības stendi, katrā no kuriem ir spaiņi, laužņi, 
ķekši, cirvji, lāpstas, kaste ar smiltīm un ūdens muca. Atbilstoši noteikumiem jābūt noteiktam daudzumam 
ugunsdzēšamo aparātu. 

Celtniecības laikā ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI (saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi ir jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos 
noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc celtniecības darbu 
pabeigšanas būvgruži izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Būvgružus no jumta 
transportēt pa slēgtām novadcaurulēm uz segtu konteineri.  

7. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

7.1. Darba drošības noteikumi. 

Objektā ar rīkojumu ir jābūt nozīmētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot būvniecības darbus.  

Jānorīko atbildīgā persona, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamajā zonā neatrastos nepiederošās 
personas. Jānorīko atbildīgā persona par darba mašīnu kustību būvlaukumā – iebraukšana un izbraukšana. Viņam ir 
jākoordinē būvtehnikas un gājēju kustība būvniecības laikā. Pārvietošanās būvobjekta teritorijā notiek pa atbilstoši 
iekārtotiem/norādītiem pārvietošanās un satiksmes ceļiem. Pārvietojoties objekta teritorijā, stingri jāievēro tur 
izvietotās drošības zīmes un norādījumi, t.sk., uzstādītie aizsargnožogojumi. Iebraukšana un transporta kustība 
būvobjekta teritorijā ir norādīta būvdarbu ģenerālplānā. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar 
MK Nr. 526 (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” un Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 
strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju 
pacelšanas un demontāžas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropētāja apliecību. Būvkonstrukciju montāžai lieto 
vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts noteikums drošai darbu veikšanai. Celtnieku brigādi instruēt drošības 
tehnikā un iepazīstināt ar darbu veikšanas projektu dotajam etapam, kā arī norunāt signālu padošanas kārtību un 
nozīmi. 

Stingri aizliegts izmantot, un ievest būvlaukuma teritorijā bīstamās iekārtas, kuras nav pārbaudītas 
normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņos. Iekārtām jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu 



  

tehnikas pārbaudes zīmi. Iekārtām jābūt nodrošinātām ar atbilstošajām lietošanas instrukcijām, drošības zīmēm un 
uzrakstiem. Personālam, kurš ekspluatē bīstamo iekārtu jābūt atbilstoši apmācītam. 

7.2. Ķīmisko vielu/produktu uzglabāšanas vietas un to iedarbība 

 Ķīmisko vielu/produktu uzglabāšanai jāparedz novietne, kas atbilst ķīmisko vielu/produktu īpašībām, 
ievērojot Drošības datu lapās noteiktās prasības. Ja objektā ir paredzēts izmantot uguns nedrošus un 
sprādzienbīstamus produktus, par to iepriekš nepieciešams informēt būvlaukuma vadītāju. Ķīmisko vielu/produktu 
novietnes, piem., konteineri jāapzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. 

 Ja objektā tiek veikti darbi ar ķīmiskajām vielām/produktiem, nepieciešams ievērot šo vielu/produktu 
Drošības datu lapās noteiktās prasības un vispārīgās darba aizsardzības prasības, t.sk., izmantot noteiktos 
aizsardzības līdzekļus. Darbuzņēmēju atbildīgajām personām par darba aizsardzību objektā ir jākontrolē darba 
aizsardzības prasību ievērošanu, veicot darbus ar ķīmiskajām vielām/produktiem. 

7.3.   Darbi augstumā 

Veicot darbus augstumā jāievēro vispārīgās darba aizsardzības prasības: 

-pirms darbu uzsākšanas augstumā, jāveic darbinieku instruēšana darba aizsardzībā, atbilstoši 
paredzamajiem darbiem; 
-jāpārliecinās par izmantotā darba aprīkojuma, t.sk., sastatņu un darba platformu drošību un piemērotību 
veicamajam darbam; 

-jāpārliecinās par aizsardzības līdzekļu (individuālo un kolektīvo) piemērotību un drošību. 

Prasību ievērošanu, veicot darbus augstumā, jākontrolē un jāuzrauga darbuzņēmēju atbildīgajām personām 
par darba aizsardzību objektā 

7.4.   Prasības darbam ar sastatnēm 

 Ja darbu veikšanai būvlaukumā nepieciešams uzstādīt sastatnes, darbuzņēmējam jānorīko atbildīgā 
persona par sastatņu montāžu, demontāžu vai pārvietošanu. Atbildīgā persona nodrošina pastāvīgu sastatņu 
atbilstību drošības prasībām. Ja objektā uzstādītās sastatnes neatbilst vispārīgajām drošības prasībām un iespējams 
var apdraudēt objektā esošo cilvēku drošību un veselību, objekta Darba aizsardzības koordinators ir tiesīgs apturēt 
darbus uz sastatnēm, līdz neatbilstības tiks novērstas.  

7.5.   Darbu koordinēšana būvobjektā 

 Darba aizsardzības prasību koordinēšanu būvobjektā veic pasūtītāja iecelts Darba aizsardzības 
koordinators. Darba aizsardzības koordinators veic vispārīgo darba aizsardzības pasākumu īstenošanu būvobjektā, 
t.sk., piedalās tehnisko un organizatorisko darba aizsardzības pasākumu koordinēšanā. Darba aizsardzības 
koordinators organizē būvobjektā strādājošo darbuzņēmēju savstarpējo sadarbību, uzraugot un kontrolējot darba 
drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu. Darba aizsardzības koordinators veic regulārus 
būvobjekta apmeklējumus, izstrādājot Veicamo pasākumu plānus darba aizsardzības jomā. 

7.6. Darba aizsardzības pasākumi 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības 
plānam. Tā kā darbi tiek veikti augstumā un ir saistīti ar paaugstinātu ugunsbīstamību katrai objekta būvniecībā 
iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības instrukcijas darba vietā un 
ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā to, ka ir 
iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu / apmācību veic būvuzņēmēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba 
aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma 
birojā. 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, kuri ir ar EC marķējumu 
un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un 
atbilstoši darba apavi (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē aizsardzības līdzekļu pielietošanu  

atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu 
Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām. 

7.7. Darba drošība un kravu pacelšana  



  

Visu konstrukciju un kravu pacelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā 
atrodas elektrotīkli. Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, kuros notiek konstrukciju nostiprināšana vai 
pārvietošana ar mehānismu palīdzību. Celtņa un mehānismu vadītājam izsniegt norīkojumu darbam ierobežotajos 
manevrēšanas apstākļos, kurā ir minēts, ka aizliegts iznest kravu ārpus bīstamās zonas zīmes, kā arī aizliegts 
kravas izvirzījumam atrasties ārpus būvlaukuma teritorijas, kā arī aizliegts izvirzīt izlici ar kravu tālāk kā 3m rādiusā 
no blakus esošās ēkas, kur var atrasties cilvēki.  

 Būvdarbu laikā tiks izmantots autoceltnis. Veicot darbus objektā, pastāvīgi jāievēro drošības prasības 
attiecībā uz pārvietošanos bīstamajās zonās. Autoceltni atļauts vadīt tikai darbam norīkotam un atbilstoši apmācītam 
personālam. Būvdarbu laikā darbuzņēmējiem ir atļauts izmantot tikai tādas bīstamās iekārtas, kuras atbilst LR 
normatīvo aktu prasībām par bīstamām iekārtām.  

 

Riska faktori 
  

 
 

Riska faktors 
 

Pasākums 
 

 
Atbildīgā persona 

 
1 Smags darbs (smagumu 

nešana, stumšana) 
Darba organizācija – ieviest minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 
Darbinieku ārpuskārtas apmācība – instruktāža 
Apmācīt par pareizu smagumu pārvietošanu, 
relaksējošiem vingrinājumiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

Sekot, lai pārnēsājot smagumus, tiktu izmantoti 
individuālie aizsardzības līdzekļi – mehāniski 
izturīgi cimdi, apavi ar neslīdošu zoli un 
metālisku purngalu 

Darba aizsardzības 
speciālists 

2.  Psihoemocionālā slodze – laika 
trūkums, bīstamas situācijas 

Darba organizācija – ieviest minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 
Darbinieku ārpuskārtas apmācība – instruktāža 
Apmācīt relaksējošiem vingrinājumiem 
Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

3.  Meteoroloģiskie apstākļi (darbs 
ārpus telpām) 

Darba organizācija – ieviest minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 
Darbinieku ārpuskārtas apmācība un instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 
Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba aizsardzības  
speciālists, darba devējs 

4.  Citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (laika apstākļi, mašīnu 

apgaismojuma intensitāte) 

Darbinieku ārpuskārtas apmācība un instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 
Nodarbinātos nodrošināt ar atstarojošām vestēm 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

5. Vibrācija un troksnis Elektro un hidraulisko dzinēju plašāka 
izmantošana; 
Dzinēju trokšņa līmeņa pazemināšana; 
Izmantot iekārtas un tehnoloģijas, kas samazina 
skaņas un vibrācijas plūsmu. 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

6. Darbs augstumā Jāveic darbinieku instruēšana darba aizsardzībā, 
atbilstoši paredzamajiem darbiem; 
Jāpārliecinās par drošu izmantotā darba 
aprīkojumu; 
Darbu veic uz stabilas un drošas virsmas; 
Veicot darbu augstumā strādniekiem obligāti 
jāpiesprādzējas ar drošības jostām; 
Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par 
aizāķēšanu un iežogošanu ierīču izturību un 
stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

7. Darbs ar aprīkojumu un 
bīstamām iekārtām 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem 
nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie 
drošības pasākumi; 
Darbs ar kravas pārvietošanu un montāžu atļauts 
tikai strādniekiem kuriem ir atbilstošas apliecības 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 



  

 

Veicamie pasākumi Atbildīgā persona Izpildes termiņš 
1. Apgādāt būvlaukumu ar kantora telpām priekš būvdarbu 
vadītājiem. 
2. Apgādāt kantora telpas ar telefonu, faksu un interneta 
pieslēgumu. 
3. Apgādāt strādniekus ar ģērbtuvēm, roku mazgāšanas 
telpām ar silto ūdeni, tualete vīriešiem un sievietēm, instrumentu 
noliktavām atbilstoši darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām. 
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba procesu 
vajadzībām. 
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem pēc būvdarbu vadītāju pasūtījuma. 
6. Apgādāt ar aptieciņām 1gab., nepieciešamiem 
medikamentiem. 
7. Ierīkot laukumus būvmateriālu pagaidu novietošanai. 
8. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, 
iegādāties jaunus ugunsdzēsības aparātus, apzīmēt ugunsdzēsības 
aparātu atrašanas vietas un iereģistrēt “Ugunsdzēsības aparātu 
uzskaites žurnālā”. 

Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pēc atzīmes saņemšanas 
būvatļaujā par būvdarbu 
nosacījumu izpildi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(stropētāju apliecība); 
Būvlaukumā stropētājiem jābūt signāla vestes 
zaļā krāsā; 
Strādājot ar elektroinstrumentiem jāpārliecinās 
par instrumenta tehnisko stāvokli (vads nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta);  
Darbu ar atklāto uguni (metināšanas darbi) var 
veikt tikai kvalificēts speciālists ar atļauju; 
Mazoglekļa tērauda rokas loka metināšanu, 
apakšējā un vertikālā stāvoklī; 
Metināšanas darbu vietā, obligāti jāatrodas 
ugunsdzēšamajam aparātam, šos darbu ieraksta 
Būvdarbu žurnāla speciālajā sadaļā. 

8. Ultravioletais un infrasarkanais 
starojums 

Jāpārliecinās par izmantotā darba aprīkojuma 
kvalitāti un obligāti jāizmanto veicot darbus; 
Strādājot ar bīstamiem starojumiem izmantot 
lieto aizsarglīdzekļus, kas pasargā ādu un elpu 
ceļus no indīgo vielu saskares; 
Par darba vides risku novērtēšanu būvobjektā ir 
atbildīgi darbuzņēmēju atbildīgās personas par 
darba aizsardzību būvobjektā; 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

9. Elektrotraumas Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos 
instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no 
atbalsta virsmas; 
Atbildīgais par darbinieku instruēšanu 
elektrodrošībā ir attiecīgā darbuzņēmēja vadītājs;  
Elektrovadus jāizvieto tā, lai nebūtu iespējama to 
bojāšana; 
Strādājot ar elektroinstrumentiem jāpārliecinās 
par instrumenta tehnisko stāvokli (vads nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta); 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 

10. Veselībai kaitīgu materiālu 
lietošana, kuru ietekmei pakļauti 
betonētāji, krāsotāji, metinātāji 

un apdares darbu veicēji 

Jāievēro drošības datu lapās noteiktās prasības 
un vispārīgās darba aizsardzības prasības, t.sk., 
izmantot noteiktos aizsardzības līdzekļus; 
Būvdarbos atļauts izmantot tikai tādus 
būvmateriālus produktus, kas nesatur vielas, kas 
saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām ir 
aizliegtas; 
Ķīmiskās vielas/produkti jāuzglabā atbilstoši 
Drošības datu lapās norādītajām prasībām. 

 

Darba aizsardzības 
speciālists, darba devējs 



  

9. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar instruktāžas žurnāliem: 
a) Darba aizsardzībā; 
b) Ugunsdrošībā; 
c) Elektrodrošībā. 
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām instrukcijām 
darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. 
11. Nodrošināt apmācību centros darbu veikšanā ar 
paaugstinātu bīstamību: stropētājus, elektromontierus. 
12. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba vietās: 
a) Sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas; 
b) Atkārtoto instruktāžu; 
c) Neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas apjomā; 
d) Mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam iesniedz norīkojumu 
atļauju. 
13. Visas instruktāžas darba aizsardzībā veikt atbilstoši MK 
noteikumiem Nr. 323. 
13.1. Nodrošināt instruktāžas un nodarbināto apmācību 
ugunsdrošībā MK noteikumi Nr. 238. 
13.2. Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības plānu 
ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
14. Nodrošināt būvlaukumu būvlaukumu ar ugunsdzēsības 
aparātiem un ugunsdzēsības stendiem. 
15. Pēc autoceltņu uzstādīšanas norobežot to bīstamās zonas 
ar drošības zīmēm. 
16. Pārbaudīt stropētāju apliecības termiņu, lai ir derīgs. 
17. Steidzīgi nosūtīt uz atestāciju tos, stropētājus, kuru 
apliecības nav derīgas. 

 
 
 
 
Darba aizsardzības 
speciālists  
 
 
 
 
 
 
 
 
Darba aizsardzības 
speciālists 
Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs 
Atbildīgā persona par 
ugunsdrošību 
 
 
 
 
 
Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs 

 
 
 
 
Pirms darbu uzsākšanas 
 
Līdz darba sākumam pēc 
profesijas 
 
 
 
 
 
 
Atbilstoši rīkojumam par 
instruktāžām 
Pirms pielaiž pie darba 
nodarbināto 
Visā būvniecības periodā 
 
 
 
 
 
 
Uzstādot autoceltņus 

 
Pasākumi darba vietā: 

- Jāņem vērā, ka uzstādīt sastatnes nepieciešams pēc noteiktas instrukcijas vai plāna. 
- Nepieļaut patvaļīgu sastatņu nojaukšanu un uzstādīšanu. 
- Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā (jumta, fasādes 

siltināšanas darbi), tad arī bez drošības jostām. 
- Nodrošināt darba vietas ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā, kur tas nepieciešams. 
- Iepazīstināt nodarbinātos ar darba riskiem, apstiprināt ar parakstiem. 
- Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, katru dienu darba beigās darba vietas un būvlaukumu uzkopt un 

sakārtot, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgos būvniecības, sadzīves un bīstamo atkritumu 
konteineros. 

- Veicot darbus augstumā, pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas pārbaudi. 
- Nodrošināt pietiekošu apgaismojumu darba vietās, apgaismot braukšanas ceļus, tranšejas gar cokolu un 

tīkliem, noliktavas un gājēju celiņus. 

8. UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

8.1. Ugunsdzēsamo aparātu aprēķins 

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu A un B ugunsgrēku klasēm nosaka, saskaņā ar MK noteikumu 
Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5. pielikumu šādā kārtībā: 

 Nosaka objektu un objekta ugunsbīstamības līmeni 
 Atbilstoši objekta ugunsbīstamības līmenim nosaka minimālo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju uz noteiktu 

platību 
 Noteikto dzēstspējas klases skaitļus dala ar izvēlēto ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju, lai noteiktu 

ugunsdzēsības aparātu skaitu. 
 Skatīt 5. pielikuma  2. tabulu, Ministru kabineta  2016. gada 19. aprīļa  noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” 
 

Izvēlētais ugunsdzēsības aparāts PA-6 VALPRO 34A 233 B/C. 
Kopējā platība ēkai ir 1843.8 m2 

Pēc MK noteikumiem Nr. 238 5. pielikuma 2. tabulas noteiktais objekta ugunsbīstamības līmenis – liels. 



  

Uz platību 951–1000 m2 objekta ugunsbīstamības līmenis ir 334 A 1736 B. 

334 / 34= 9.82 ̴  10.gab. 

1736 / 233= 7.45 ~ 8.gab. 

Pieņemam lielāko 10.gab. 

Katrus nākamos 250 m2 papildus nodrošina ar 64A 296B. 

64 / 34 = 1.88  ̴   2.gab. 

296 / 233= 1.27  ̴   2.gab. 

Pieņemam 2.gab. uz katriem 250 m². 

Kopā platībai pieņemam  10 + 2 * 4 = 18 gab. 

Objektu nepieciešams nodrošināt ar 18 PA-6 VALPRO 34A 233 B/C ugunsdzēšamajiem aparātiem. 

8.2. Ugunsdrošības risinājumi 

Pārbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ārējai ugunsdzēšanai paredzēts izmantot esošos 
pilsētas ugunsdzēsība hidrantus, kuri izbūvēti uz ārējā ūdensvada tīkliem, kas izvietoti Kurzemes ielā, Tukumā: 

-Kurzemes iela 2, Tukums - UH 20 M S 150; 

-Kurzemes iela 4, Tukums - UH 22 M S 150; 

-Kurzemes iela 10A, Tukums - UH 21 M S 150; 

Attālums   no  ugunsdzēsības  hidrantiem līdz būvobjektam nepārsniedz 200 m. Ugunsdzēsības hidranti 
ierīkoti tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidranti 
atbilst standartu LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības 
hidrantu nacionālās prasības" prasībām. 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas apzīmētas ar norādes zīmēm saskaņā ar standartu LVS 
446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā 
zonā. 

Saskaņā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā uzstādīt 12 gabalus 
pulvera ugunsdzēsības aparātus PA-6 ABC ar spiediena indikatoru. Paredzēts ABC klases ugunsgrēku dzēšanai. 
Pulvera daudzums 6 kg, aparāta svars: 9,6 kg, darbības laiks (nepārtraukts): 15 sek. Atrašanās vietas apzīmējot ar 
atbilstošām zīmēm. Ugunsdzēsības stends ir paredzēts saskaņā ar DOP grafiskajiem rasējumiem. Evakuēšanās no 
būvobjekta teritorijas notiek atbilstoši būvlaukuma vadītāja norādījumiem. Evakuējoties no telpām, jāievēro tur 
izvietotās evakuācijas zīmes un virzienus. Evakuēšanās gadījumā jāievēro vispārīgās drošības prasības. Darba 
vietas, evakuācijas ejas, un pieejas darba vietām regulāri tīrīt un uzturēt kārtībā. Ugunsdzēsības transporta 
piebrauktuves apbūves gabalam ir nodrošinātas pa esošiem ceļiem no Meža ielas puses. Ugunsdzēsības transporta 
iebraukšana apbūves gabala teritorijā ir nodrošināta caur manuāli veramiem vārtiem 3,8m platumā, pārvietošanās 
zemes gabalā ir nodrošināta pa 3.5m platiem pagaidu ceļiem.  

Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli. Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos 
posmos, kuros notiek  konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. 

Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumus izvietojamas ne tuvāk par 6 m no būvējamā un 
uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta no degtnespējīgiem 
(ugunsreakcijas klase A1) materiāliem.  

Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai. 
Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. Būves sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m aprīko ar sastatņu 
kāpnēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ārējā ugunsdzēšana nodrošināta no esošiem ugunsdzēsības 
hidrantiem (vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem), kas izvietoti uz ārējā pilsētas ūdensvada tīkliem un atrodas 
uz Kurzemes ielas, Tukumā. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem līdz objektam nepārsniedz 200 m. 

Veicot jebkurus darbus būvobjektā, jāpārliecinās par esošā apgaismojuma pietiekamību un drošību. 
Apgaismes ķermeņiem ir jābūt drošiem, un tie nedrīkst apdraudēt cilvēku drošību. Apgaismes ķermeņiem ir jābūt 
droši nostiprinātiem, un nodrošinātiem ar aizsargrežģi. Apgaismes ķermeņu elektro vadiem ir jābūt drošā izpildījumā, 



  

bez bojājumiem un atbilstoši izolētiem. Elektrovadus jāizvieto tā, lai nebūtu iespējama to bojāšana. Būvobjekta 
apgaismošanai tiek izmantoti apgaismes prožektori, kas teritorijā tiek izvietoti pēc nepieciešamības.  

Būvobjektu nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 
5.pielikuma prasībām. 

Ugunsbīstamie darbi būvobjekta telpās un būvlaukumā veicami atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 
11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc ugunsbīstamo darbu 
beigām. 

Būvobjekts tiek nodrošināts ar nepieciešamajām  drošības zīmēm atbilstoši LR MK noteikumu nr.400 “Darba 
aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (03.09.2002.) un LVS 446:2003 “Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Ugunsnedrošos atkritumus (sasmērētas 
lupatas u.tml.) jāuzglabā noslēgtos metāla konteineros, kas atbilstoši apzīmēti ar drošības zīmēm nr.4.1. „Degoša 
viela vai ugunsbīstama telpa” vai informatīvu uzrakstu. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par drošības zīmju izvietošanu 
būvobjekta teritorijā. Zīmes objektā tiek izvietotas atbilstoši izveidotajam sarakstam Drošības zīmju sarakts un 
izvietojums būvobjektos, kurā ir norādītas attiecīgo drošības zīmju nosaukums un iespējamais izvietojums 
būvobjektā. Drošības zīmes un attiecīgais saraksts atrodas būvlaukuma vadītāja vagoniņā. Visiem būvobjektā 
esošajiem darbiniekiem ir stingri jāievēro objektā izvietotās drošības zīmes un uzrakstus. Prasību ievērošanu un 
nepieciešamo pasākumu organizēšanu nodrošina Darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā. 

Ugunsbīstamo darbu veicējam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta atbilstoša kvalifikācija, un 
tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu vietas nodrošināt ar ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 
5.pielikuma prasībām.  

Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem. Ja vietu, 
kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem, tos 
aizsargāt no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu šķidrumu 
pārklājumi 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu (ugunsreakcijas klase 
C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolāciju; 

- lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;  

- novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 

- elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un tehnoloģisko iekārtu 
metāla konstrukcijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastādīja : 
arhitekts  
Normunds Pavārs 
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Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
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2017. gada 29. maijā

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)

realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo

augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
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Būvprojekta DOP daļas vadītāja apliecinājums

Normunds Pavārs

Sertifikāta Nr. 10-0532

Būvprojekta DOP daļas

vadītājs

(paraksts)

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

2017. gada 4.oktobrī

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS M 1:500
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Projektētājs:

Objekts:

Pasūtītājs:

Adrese:
Izstr ādāja:

Daļas vad.:

Lapas nosaukums:

Lapa:

Lapas form āts: Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:Datums:

Pasūt. Nr./ Arhīva Nr.:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS  BEZ DAĻAS VADĪTĀJA PARAKSTA  NAV SPĒKĀ

M 1:500A2Izstr ādāja:SIA "Būvdizains"
Reģ.Nr.:43603011124
Jelgava, Kalnciema ceļš 126A LV-3002
Tālr.:67315066

Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Tukuma novada Dome VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

DOP-1BP

25/10/2017

13-2017

Normunds Pavārs

Dāvis Kanders

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:

BŪVPROJEKTA  "DOP" DAĻA IZSTRĀDĀTA , PAMATOJOTIES UZ PRASĪBĀM UN

NORĀDĪJUMIEM SEKOJOŠOS LATVIJAS BŪVNORMATĪVOS UN LIKUMOS:

1. BŪVNIECĪBAS LIKUMS

2. MK NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI"

3. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI"

4. LBN 202-15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA"

5. MK NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS"

6. MK NOTEIKUMI NR. 400 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU

LIETOŠANĀ"

7. MK NOTEIKUMI NR. 238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI'

Kopā 1 lapa



Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS



 

ĒKAS  
ENERGOSERTIFIKĀTS 

 
 
 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS ES‐11032016‐4 
DERĪGS LĪDZ 11.03.2026   

1. ĒKAS VEIDS   izglītības iestāžu ēka 

2. ADRESE  Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma nov., LV‐3101 

3. ĒKAS DAĻA  Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS  [90010040355001] 

5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS 
[    ] pārdošana,  [    ] izīrēšana/iznomāšana, 
[    ] brīvprātīgi,  [X] valsts/pašvaldības publiska ēka 

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS 
Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads  1980 

Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads   

Stāvu skaits  2 virszemes, 1 pazemes, [    ] mansards, [    ] jumta stāvs, [ ] tehniskais stāvs\bēniņi 
Kopējā platība  1838.70    m2  Aprēķina platība  1838.70      m2 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

ATSAUCES VĒRTĪBAS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE UN 

RĀDĪTĀJS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI 

Gandrīz nulles enerģijas  
ēkas apkures rādītājs 
( 45 kWh/m2 ) 
 
Normatīviem  
atbilstoša ēka 
( 110 kWh/m2 ) 
 
Ēkas veidam  
atbilstošs ēkas  
vidējais patēriņš  
( 123.42  kWh/m2 ) 

 
kWh/m2 gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enerģijas patēriņa novērtējums: 
- apkurei  
- karstā ūdens sagatavošanai 
- mehāniskajai ventilācijai  
- apgaismojumam 
- dzesēšanai 
- papildu  

Patēriņš kopā 

kWh/m2 gadā  
203,33 
56,42 
0 

8.93 
0 

8.61 
277,29 

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā 
saražotā vai iegūtā enerģija  ‐ 
Koģenerācijā saražotā enerģija  0 
Primārās enerģijas novērtējums  363,98 
 

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 
kg CO2/m2 gadā 

70,48 

Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām    Jā [   ]  Nē [X] 

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 
Neatkarīgs eksperts  [Maksims Bartuševičs] 
Reģistrācijas numurs  [EA03‐0004] 
Datums3  11.03.2016  Paraksts3  

Piezīmes.  
1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei. 
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā. 
3 Dokumenta  rekvizītus  "Datums" un  "Paraksts"  neaizpilda,  ja  dokuments  sagatavots  atbilstoši  normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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9. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS 
HT/Aapr   2.07 W/(m2K) 
HTA/Aapr 0.97 W/(m2K) 

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 

10. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS  HVe/Aapr 0.64 W/(m2K) 

HVe – ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi 

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā  0 % 

11. ENERĢIJAS UZSKAITE UN SADALĪJUMS APKURES UN KARSTĀ ŪDENS SISTĒMĀS  

Kalendāra 
gads  

Energonesējs  Apkurei  Karstā ūdens apgādei 

nosaukums 
uzskaitītais daudzums 

 kWh 
klimata 
korekcija 
kWh5 

kWh/m2 
gadā 

kWh 
kWh/m2 
gadā 

 M3  4  kWh 

2014 
Centrāla 
apkure 

  497950,00 
384 370,00  388 688,76  211,39  113580,00  61,77 

2015 

Centrāla 

apkure 
  449540,00  355 640,00  362 472,47  197,14  93900,00  51,07 

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits): 

1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas 
izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā 

2) Zonu platības un temperatūras tajās 
3) Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma koeficienti 
4) Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu novērtējuma izmantotās vērtības 
5) Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus faktorus  
6) Klimatisko apstākļu korekcija un aprēķinu precizēšanai izmantoti koeficienti 
7) Pielikums ar aprēķiniem par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās termiņiem 

13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS  
 
Apliecinu,  ka  ēkas  energosertifikāts  sastādīts,  nepieļaujot  rīcību,  kas manis  paša,  pasūtītāja  vai  citas  personas  interesēs 
varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību. 

 
11.03.2016 
(datums6) 

 
Maksims Bartuševičs 

(vārds, uzvārds) 

 
__________________ 

(paraksts6) 

Piezīmes.  
4  Dati  par  faktiski  uzskaitītajiem  energonesējiem  par  pēdējiem  pieciem  gadiem  vai  sezonām  faktiski  uzskaitītajās 
mērvienībās (t, m3, MJ, kcal vai cita). 

5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu. 
6 Dokumenta  rekvizītus  "datums"  un  "paraksts"  neaizpilda,  ja  dokuments  sagatavots  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 



Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem 
pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas  

paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā 

1. ĒKAS VEIDS  izglītības iestāžu ēka 

2. ADRESE Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma nov., LV‐3101 

3. ĒKAS DAĻA Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS [90010040355001] 

5. IETEIKUMI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI*

Nr. 

p.k.

Pasākums, tā apraksts un 

sasniedzamais rādītājs, norādot 

mērvienības 

Piegādātās enerģijas ietaupījums 
(no esošā aprēķinātā ēkas 

energoefektivitātes novērtējuma) 

Pasākuma 
īstenošanas 
izmaksas** 

MWh gadā  kWh/m2 
gadā 

%  EUR 

5.1. 

Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai 

1. Fasādes  sienu    siltināšana  ar  50  mm 

biezo minerālvates  kārtu  (siltumvadības 

koeficients λ ≤ 0,033 W/(m*K)) + ar 150 

mm  biezo  minerālvates  kārtu 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤  0,036 

W/(m*K))  +  cementa  šķiedras  apdares 

plāksnes.  Pirms  siltināšanas  darbiem 

jāveic  mikroplaisu  blīvēšana  un 

stiprināšana. Siltinātas sienas demontēt 

siltinājumu.  

68,67 
37,35  18,37  89187,49 

2. Veco  PVC  logu  maiņa  (ar  Uw  ≤  1.0  
W/(m2K)).  Logu un durvju montāžas 

šuves izolācijas slāņu maiņa termisko 

tiltu novēršanai, ailu siltināšana.)  

40,87  22,23  10,93  60558,76 

3. Bēniņu pārseguma siltināšana ar 50 mm 

biezo minerālvates  kārtu  (siltumvadības 

koeficients λ ≤ 0.033 W/(m*K)) + ar 250 

mm  biezo  minerālvates  kārtu 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤  0.036 

W/(m*K)). Pirms siltināšanas darbiem 

veco  siltumizolācijas  slāni  demontēt 

un  jāveic  mikroplaisu  blīvēšana  un 

stiprināšana.  Ir  nepieciešams 

sakārtot  lietus  ūdens  novadīšanas 

sistēmu.  Jumta  hidroizolācijas 

uzlabošana,  jaunā  klājuma 

66,05  35,92  17,67  89040,00 



nodrošināšana.  

4. Ārdurvju  maiņa  (ar  Uw  ≤  1,5 

W/(m2K)) un vējtveru izveide. 
3,57  1,94  0,96  2658,03 

5. Siltuma  ieguvumu  samazināšana  dēļ 

gaismas  ķermeņu  nomaiņas  pret  LED 

tipa gaismekļiem. 
‐6,57  ‐3,57  ‐1,76  ‐74,57 

6. Cokola  siltināšana  ar  100  mm  biezo 

putuplasta  kārtu  (siltumvadības 

koeficients  λ  ≤  0,039  W/(m*K))  + 

dekoratīvais  tvaiku  caurlaidīgs 

apmetums.  Pirms  siltināšanas  darbiem 

jāveic  mikroplaisu  blīvēšana  un 

stiprināšana. 

25,69  13,97  6,87  12926,00 

7. Siltumenerģijas  ieguvumi  ēkas 

hermetizācijas uzlabošanas dēļ. 
7,12  3,87  1,90  0,00 

5.2. 

Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai 

1. Siltumapgādes  sistēmas  iekšējo  tīklu 

cauruļvadu  siltumizolācijas  uzlabošana 

ar  50  mm  biezu  akmens  vates  vai 

ekvivalenta  čaulu  folijas  apvalkā. 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤    0.045). 

Termoregulējošo  vārstu/ar  roku 

regulējamo  ventiļu  uzstādīšana  uz 

radiatoriem. Jauno radiatoru  instalācija 

vismaz  75%  ēkas  telpas.  Siltummezgla 

modernizācija. 

4,15 
2,26  1,11  6000 

2. Gaismas ķermeņu nomaiņa pret LED tipa 

gaismekļiem.  6,57 
3,57  22,39  18387,00 

 
Piezīme. * Iekļauj ieteikumus, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai. 
** Renovāciju izmaksu summām ir TIKAI informatīvais raksturs un var neatbilst projektu realizācijas laikā sastādītāji tāmei. 



 

6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI UN IETEIKUMU SALĪDZINĀJUMS  Uzlabojumu varianti  
(norāda attiecīgos šā pārskata 
5. sadaļā ieteikto pasākumu 
numurus vai apzīmējumus) 

1. variants 

 

Rādītāji  Mērvienība 
Izmērītie 
rādītāji bez 
korekcijas 

Aprēķinātie 
rādītāji 

Sasniedzamie rādītāji  
(pēc priekšlikumu īstenošanas) 

6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju 
īpatnējais siltuma zudumu 
koeficients HT/Aapr  W/(m2K)    2,08  0,88 

6.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu 
īpatnējais koeficients Hve/Aapr    0,64  0,58 

6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana  %       

6.3. Gaisa apmaiņas rādītājs  m3/(h×m2)  nav datu  1,88  1,69 
6.4. Nepieciešamās enerģijas 

novērtējums: 

kWh/m2 gadā 

275,19  277,29  159,75 
t. sk.   6.4.1. apkurei  201,23  203,33  89,36 

6.4.1.1. apkures izmērītais 
rādītājs ar klimata 
korekciju 

203,49     

6.4.2. karstā ūdens sistēmā  56,42  56,42  56,42 
6.4.3. ventilācijai   0,00  0,00  0,00 
6.4.4. apgaismojumam  8,93  8,93  5,36 
6.4.5. dzesēšanai  0,00  0,00  0,00 
6.4.6. papildu  8,61  8,61  8,61 

    Samazinājums, %  42,39 
6.5. Siltuma ieguvumi ēkā:  kWh/m2 gadā 

(apkures 
periodam) 

  47,97  42,13 
6.5.1. iekšējie     24,53  20,96 
6.5.2. saules     26,64  23,97 
6.5.3. ieguvumu izmantošanas 

koeficients 
apkures 
periodam 

  0,94  0,94 

6.6. No atjaunojamiem 
energoresursiem ēkā saražotā 
enerģija 

kWh/m2 gadā 
 

nav datu 
0,00  0,00 

6.7. Primārās enerģijas novērtējums 
kWh/m2 gadā  361,26  363,98  210,46 

Samazinājums, %  42,18 

6.8. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas 
novērtējums 

kg CO2 gadā     129600,61  73561,98 

Samazinājums, %  43,24 

 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS IETEIKUMU IZDEVĒJS 
Neatkarīgs eksperts  [Maksims Bartuševičs] 
Reģistrācijas numurs  [EA03‐0004] 
Datums 11.03.2016  Paraksts* 

 



Zonu platības un temperatūras 

  
               Aprēķina parametri apkures periodā* 

Aprēķina parametri dzesēšanas 
periodā* 

Nr.p.

k 

Zonas 
numurs un 
nosaukums 

Iekļautās 
telpas/telpu 
grupas 
nosaukums 

Aprēķina 
Platība  

Augstums, 
vidējais 

Aprēķina 
tilpums 

Temperatūra   Perioda 
ilgums 

Gaisa 
apmaiņa 

Aprēķina 
temperatūra 

Perioda 
ilgums 

Gaisa 
apmaiņa 

Aprēķina Āra gaisa  Aprēķina Āra gaisa 

m2  m  m3  °C  °C  dienas  1/h  °C  °C  dienas  1/h 

1.

ZONA 1 

Nedzīvojamās 
iekštelpas ar  

apkuri 

948,30 
3,01  2853,67 

19,70** 
0,00  203,00  0,63         890,40  3,01  2680,10 

 
     

2.

ZONA 2 

       

               

       

       

3.

ZONA 3 

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐   

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐   

  
  

Kopā  1838,70 - 5533,77 

 
     

Vidēji 
- 3,01 - 

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus 
**‐ vidēja svērta temperatūra apkures sezonā 
 
 

 

 

 



Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas 

 

ZONA 1 

Nr. p.k. 
Norobežojošā 
konstrukcija 

Materiāls(‐i) 
Biezums  Laukums 

Būvelementa siltuma 
caurlaidības 
koeficients (U) 

Temperatūru starpība starp 
būvkonstrukcijas siltajām un 
aukstajām pusēm 

Konstrukcijas siltuma 
zudumu koeficients 

mm  m2  W/(m2 K)  Cº  W/K 

1. 

Ārsienas 1  Apmetums/šķembas 

Keramzītbetons  

Apmetums 

20 

300 

20 

896,45 
0,94  19,70  839,98 

2. 

Ārsienas 2  Caurumotie māla ķieģeli 

Apmetums 

510 

30 
68,52  0,86  19,70  58,93 

3. 

Ārsienas 3  Apmetums 

Gāzbetona bloki 

Minerālvate 

Apmetums 

20 

300 

50 

20 

56,16 
0,55  19,70  30,89 

4. Ēkas cokols 
Dzelzsbetona paneļi 

Apmetums 

400 

30 
129,26  2,40  19,70  310,22 

5. Bēniņu pārsegums 1  Dobais dzelzsbetona panelis  220 
890,40 

0,98  17,70  872,59 



Keramzīts  

 

150 

6. 

Grīda uz grunts   Dobais dzelzsbetona panelis 

Grīdas segums 

Grunts 

220 

5 

∞ 

948,30 
0,29  12,70  275,71 

7. Logi 1  PVC rāmju pakešu logi ar gaisa pildījumu 
595,18 

1,68  19,70  999,36 

8. Stikla bloki  Stikla bloki  10,41  3,07  19,70  31,96 

9. Durvis 1  Metāla 
26,58 

2,90  19,70  77,08 

Nr. p.k.  Termiskie tilti  Nosaukums 
Garums 

Termiskā tilta siltuma caurlaidības 
koeficients (ψ), 

Temperatūru starpība starp 
būvkonstrukcijas siltajām un 
aukstajām pusēm 

Konstrukcijas siltuma 
zudumu koeficients 

m  W/(mK)  K  W/K 

  Termisko tiltu aprēķins veikts balstoties uz ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām. Termisko tiltu kopēji 
siltuma zudumi tika rēķināti, pieņemot, ka no 1 m2 virsmas siltums plūst ārā ar koeficientu 0,09 W/(m2*K), 
kas ir reglamentēts šādos standartos un dokumentos: SAP 2013; LVS ISO 13790:2008 G.1. pielikums; LVS ISO 
10211:2007;  LVS ISO 14683:2007. 

19.70  326 

Kopā ZONA 1  
 

3823 

ZONA 2 

Nr. p.k.  Norobežojošā konstrukcija  Materiāls(‐i) 
Biezums  Laukums 

Būvelementa siltuma 
caurlaidības 
koeficients (U) 

Temperatūru starpība starp 
būvkonstrukcijas siltajām un 
aukstajām pusēm 

Konstrukcijas siltuma 
zudumu koeficients 

mm  m2  W/(m2 K)  K  W/K 

               

Nr. p.k.  Termiskie tilti  Nosaukums  Garums   Termiskā tilta siltuma caurlaidības 
koeficients (ψ),  

Temperatūru starpība starp 
būvkonstrukcijas siltajām un 

Konstrukcijas siltuma 
zudumu koeficients 



aukstajām pusēm 

m  W/(mK)  K  W/K 

‐       

Kopā ZONA 2     

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT  faktiskais(W/K)  3823 
normatīvais*(W/K)  1789 

Piezīme.  *  Aprēķināts  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2001.gada  27.novembra  noteikumiem  Nr.495  "Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu  LBN 002‐01  "Ēku  norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika"". 

**Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu novērtējuma izmantotās vērtības 

 

Ventilācijas sistēmas ēkas zonās 

Aprēķina parametri 

Nr.p.k 

Zonas numurs un 

nosaukums 

Aprēķina. 

Tilpums 

Aprēķina 

tempe‐

ratūra 

Gaisa 

apmaiņa*  

Vent. siltuma 

zudumu koeficients 

Hve, (W/K) 

Ventilācijas 

sistēmas veids 

Darbības ilgums  Enerģijas 

atgūšana, vidēji 

   m3  °C  1/h  W/K    h  % 

Parametri apkures periodā 

1.  
ZONA 1  5533,77 

19,70  0,63  1177  Dabiska  4872 
0 

2.  
ZONA 2               

Parametri dzesēšanas periodā 

1.  
ZONA 1               

2.  
ZONA 2               

Cita informācija:  ‐ 

*‐ mehāniska ventilācija uzstādīta tikai sporta zāles telpā, kas sastāda 12 % no kopējas plātības. Ventilācijas sistēma tiek darbināta ne vairāk, kā 730 h gadā. Rekuperācijas sistēma nestrādā, bet 

nomināla enerģijas atgūšanas vērtība ir 50%. 

 



Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā* 

Aprēķina parametri 

Nr.p.k 

Zonas numurs un 

nosaukums 

Iekšējie siltuma ieguvumi  Saules 

siltuma 

ieguvumi 

Ieguvumu 

izmantošanas 

koeficients 

Kopējie 

siltuma 

ieguvumi 

** 
Metaboliskie 

No 

apgaismojuma 

ierīcēm 

No karstā 

ūdens 

sistēmas 

No/uz AVK 

sistēmām 

No/uz 

procesiem, 

priekšmetiem 

   kWh/m2  kWh/m2  kWh/m2  kWh/m2  kWh/m2  kWh/m2    kWh/m2 

Parametri apkures periodā   

1.  

ZONA 1, režīms 1** 
15,90 

8,11  0,80  ‐0,28  ‐  26,64  0,94  47,97 

ZONA 1, režīms 2**  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2.  
ZONA 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3.  
ZONA 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Parametri dzesēšanas periodā   

1.  
ZONA 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2.  
ZONA 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3.  
ZONA 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 94.punktu. 

** ‐ kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā. 



Siltuma piegāde/ražošana un pārvade 

1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas 

Iekārtas 

nosaukums, 

modelis 

Ražošanas 

gads 

Kurināmā 

veids 

Kurināmā 

patēriņš (vidēji 

gadā), norādīt 

arī mērvienību 

 

Lietderības  

koeficients 

Saražotās enerģijas 

daudzums (kWh/gadā) 

Centrāla apkure 

 

2. Siltumenerģijas piegādes sistēma 

X 

centralizēta siltumapgāde 

X  Atkarīgā pieslēguma shēma 

  Neatkarīgā pieslēguma shēma 

  lokāla siltumapgāde 

3.  Informācija  par  energobilancē  esošajiem,  teritorijā

izvietotajiem  ārējiem  siltumpārvades  tīkliem  (tīklu

garums,  cauruļu  un  siltumizolācijas  parametri,

tehniskais stāvoklis) 

Nav datu 

4. Cita informācija   ‐ 

 

Siltuma sadale – apkures sistēma* 

1. Apkures sistēma  X  vienas caurules 

  divu cauruļu 

  cita tipa (norādīt: jauktā) 

2. Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un 

uzskaite zonās  Regulēšanas iespējas ierobežotas.  

3. Kopējais siltumtrases garums  ‐ 

4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  neapmierinošs 

5. Cita informācija  ‐ 

Piezīme: * ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai. 

 

 

 



Karstā ūdens sadales sistēma 

1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)  +50 

2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)  ~+7 

3. Karstā ūdens sagatavošana  X  sagatavošana siltummezglā 

  centralizēta apgāde 

  individuālā  

4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips    bez cirkulācijas 

X  ar cirkulāciju 

5. Kopējais sadales shēmas cauruļu garums  ‐ 

6. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  ‐ 

7. Cita informācija    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus faktorus  

1. Ēkas  telpu  apkurei  siltumenerģija  un  kārsta  ūdens  sagatavošanai  tika  ņemta  no  centrāles 

apkures  sistēmas,  vidējais  CO2  emisijas  faktors  0,264  t/MWh;  Apgaismojuma,  ventilācijas 

sistēmas elektroenerģijas CO2 emisijas faktors=  0,109 t/MWh 

2. Ēku konstrukciju klasifikācija ‐ Smaga 

3. Klimatoloģiskie rādītāji 

a. Tuvāka apdzīvota vieta– Rīga 

b. Ārgaisa vidējā temperatūra– 0  oC; 

c.  Normatīvais apkures dienu skaits–203 

4. Saules ieguvumu un utilizācijas faktora aprēķins  

 

5. Energoefektivitātes rādītāju pārbaude 

Energoefektivitātes rādītāju pārbaude 

   MWh  kWh/m2  Starpība ,kWh/m2  Starpība,% 

Aprēķinātie dati 

apkurei 
374 

203,33 

-0,17 
-0,08 

Izmērītie dati 

apkurei  374,16 203,49 

 

 

 

 

 



Klimatisko apstākļu korekcija 
 

 

Iekštelpu temperatūru aprēķins  

Mācību laikā Vakars/nakts Brīvdienas 

Temperatūra telpās, grādi 
C 

21 
18  18 

Stundu skaits diennakti, h 
16  8  24 

Dienu skaits gadā 
173  173  30 

Stundu skaits apkures 
periodā, h 

2768  1384  720 

Vidēja svērta temperatūra 
apkures periodā, grādi C 19,70 

 

Pielikums ar aprēķiniem par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu 

atmaksāšanās termiņiem 

 

N.p.k. 
Enerģijas 

tarifs 

Renovācijas 

izmaksas* 

Enerģijas 

samazinājums 

Enerģijas 

samazinājums 

naudas 

izteiksmē 

Atmaksāšanās 

termiņš** 

1.  
Euro\MWh  Euro  MWh gadā  Euro gadā  gadi 

2.   54.88/110  278682,70  209,00  11832,13  23,55 

* Renovāciju izmaksu summām ir TIKAI informatīvais raksturs un var neatbilst 

projektu realizācijas laikā sastādītāji tāmei. 

** Pēc tāmes sastādīšanas atmaksāšanas termiņš var mainīties.  

 
 



6. Pieņemts, ka: 
a. Apkure  darbosies  bez  pārtraukumiem  vai  traucējumiem  visā  apkures  periodā. 

Brīvdienās/  naktis  ir  iespējams  samazināt  siltuma  padevi,  nodrošinot  +16oC  telpās. 
Nav ieteicams samazināt padevi vairāk, lai nepieaugtu pelējuma rašanās risks, kā arī 
lai necaursalstu sienas.; 

b.                       Lai  pārbaudītu  ēkas  renovācijas  kvalitāti,  ir  iespējams  veikt  2  testus  – 
ēkas termogrāfisko apsekojumu apkures perioda laikā un gaisa caurplūdes spiediena 
testu ( blowdoor). Ar termogrāfisko apsekošanu var konstatēt siltināšanas defektus ‐ 
gaisa  spraugas,  siltumizolācijas  iestrādes  kvalitāti,  mitruma  skartas  vietas, 
konstrukciju salaidumu vietas. Lai noteiktu gaisa apmaiņu ēkā vai pārbaudītu, cik tā 
ēka ir hermētiska, ir nepieciešams veikt gaisa caurplūdes spiediena testu. Mērīšanas 
procesā  tiek  noteikta  gaisa  caurplūde  pie  noteiktas  spiediena  starpības,  ko  rada 
kalibrēts ventilators. Gaisa caurplūdi (m³/h) nosaka,  izmantojot 50Pa lielu spiediena 
starpību. Gaisa apmaiņas koeficientu pie 50Pa spiediena starpības nosaka mērīšanas 
procesā noteikto caurplūdušā gaisa daudzumu dalot ar ēkas iekšējo gaisa daudzumu. 
Iegūto  mērvienību  apzīmē  ar  h‐1.  Gaisa  apmaiņas  koeficients  nehermētiskai  jeb 
neblīvai ēkai ir n50 > 3h ‐ 1; zemas enerģijas patēriņa ēkai n50 < 1.5h ‐1 un pasīvajai 
ēkai  n50  <  0.6h  ‐  1.  Atklājot  vietas,  caur  kurām  būvē  cirkulē  gaiss,  tās  iespējams 
noblīvēt,  izmantojot attiecīgus materiālus, taču, lai  izvairītos no liekiem izdevumiem 
nākotnē, jau būvējot jaunu celtni, būtu ieteicams izvēlēties materiālus ar pēc iespējas 
mazāku gaisa caurlaidību. 

c.                     Par ēkas ekspluatāciju atbild tās īpašnieks. Namīpašniekam svarīgi regulāri 
veikt  ēkas  vispārējo  un  ārkārtas  apsekošanu,  tās  elementu  un  inženierietaišu 
tehnisko apkopi, ēkas kārtējo remontu. Vispārējās apsekošanas gaitā jāveic ēkas, tās 
elementu  un  inženierietaišu,  telpu,  pieguļošo  teritoriju  pilnīga  tehniskā  stāvokļa 
pārbaude.  Vispārējā  apsekošana  jāveic  divas  reizes  gadā:  pavasarī  un  rudenī. 
Namīpašniekam  pēc  ziemas  un  daudzajiem  atkušņiem  jāskatās,  kādi  remontdarbi 
vasarā būs veicami. Savukārt rudenī māja jāsagatavo ieziemošanai – lai visi logi būtu 
iestikloti,  lai  būtu  nesabojāta  siltumizolācija  un  vēdināšana  un  salabotas  ārdurvis. 
Ēkas  apsekošanas  rezultāti  ir  dokumentāli  jānoformē  (jāreģistrē  speciālā  žurnālā), 
ieteicams būtu  veikt  fotofiksāciju. Nekavējoties  ir  jānovērš  konstatētie  konstrukciju 
defekti un bojājumi. 

d.                         Pēc  ēkas  renovācijas  ir  jāveic  darbinieku  apmācība  –  sākot  ar 
vispārējiem  „energoefektīvas  uzvedības”  pamatiem  līdz  tehniskajiem  aspektiem, 
piemēram,  kādā  veidā  ir  pareizi  vēdināt  telpas,  kā  rīkoties  ar  termoregulatoriem.                      
Ir  nepieciešams  norīkot  energopārvaldnieku,  kas  būs  atbildīgs  par  individuālā 
siltummezgla  regulēšanu  un  energoresursu  patēriņa  monitoringa  veikšanu.  Lai 
monitorings  būtu  kvalitatīvs,  ir  nepieciešams  uzstādīt  individuālus  skaitītājus  uz 
visiem  energoresursiem,  kas  tiek  patērēti  ēkā  (apkure,  karstais  ūdens,  aukstais 
ūdens,  elektroenerģija),  kā  arī  nepieciešams  uzstādīt  vairākus  termometrus 
iekštelpās un ārējā gaisa temperatūras devēju ziemeļu fasādē. Monitorings  ir  jāveic 
sistemātiski un  iegūtie dati  (energoresursu patēriņš, apkurei uzstādītā temperatūra, 
iekštelpu  temperatūra,  ārgaisa  temperatūra,  apkures  sezonas  ilgums)  ir  jāfiksē 
žurnālā.  Ja  kādā mēnesī  apkures  patēriņi  ir  nepamatoti  lieli,  ir  jāmēģina  noteikt  tā 
iemeslu un tas jānovērš. 

e.                        Ēkas  ekspluatācijas  laikā  nedrīkst  pieļaut  siltumizolācijas  materiāla 
saslapināšanos, kas nozīmē, ka ēkā jābūt sakārtotai lietus ūdens novades sistēmai. Ir 
jāseko,  lai  teknes  būtu  tīras.  Nav  ieteikts  audzēt  vīteņaugus,  jo  blakus  esošā 
konstrukcijā tiks uzkrāts mitrums. 

f.                           Ēkas  mitrums  pēc  celtniecības  var  paaugstināties,  jo  celtniecības 
procesā lielāko daļu celtniecības materiālu (piemēram, ģipsi, betonu, koku) apstrādā 
vai nu ar ūdeni vai citiem ūdeni saturošiem materiāliem. Ūdens iztvaikošanai no šiem 
materiāliem  ir  nepieciešams  samērā  ilgs  laiks.  Ātra  celtniecība  šo  iztvaikošanas 



procesu  traucē,  lai  gan  pirms  ēkas  apdares  sienām  un  pārējām  konstrukcijām  jau 
vajadzētu būt sausām. Tādēļ pirms ēka tiek ekspluatēta, ūdens iztvaikošanas process 
ir  jāveicina  mākslīgi  (piemēram,  ar  pastiprinātu  apkuri  vai  vēdināšanu  vai  citiem 
konstrukcijas nosusināšanas darbiem). 

g.                           Lai uzturētu veselīgu un patīkamu telpas klimatu, regulāra vēdināšana 
ir ārkārtīgi svarīga. Ļoti bieži vai nu pārlieku lielas vai nepareizas vēdināšanas dēļ tiek 
nevajadzīgi patērēta telpu siltumenerģija, vai arī gluži pretēji ‐ tiek nodrošināts pārāk 
mazs  svaigā  gaisa  daudzums  un  tādējādi  radīts  neveselīgs  telpas  klimats.  Pusvirus 
atvērti  logi veicina ilgstošu vai nepietiekamu telpas siltā gaisa apmaiņu ar āra gaisu. 
Ilgstoša  pusatvērta  loga  pozīcija  ir  izdevīga  tikai  no  maija  līdz  septembrim.  Ziemā 
vislabāk  logus atvērt plaši, bet uz  īsu  laiku  (ja  iespējams –  radīt  caurvēja apstākļus, 
kas ātri,  bet  efektīvi  izvēdinās  telpu). Ņemot vērā  to,  ka gaisa apmaiņa,  izmantojot 
caurvēja metodi, notiek ļoti ātri, enerģija tiek taupīta tikai tad, ja logi tiek atvērti uz 
īsu  laiku  (aptuveni  5  minūtes).  Logu  atvēršana  ir  jāpielāgo  laika  apstākļiem  laukā 
(aukstums,  vējš).  Pamatnosacījums  –  jo  aukstāks  laiks  ārā,  jo  īsāku  laiku  jāvēdina 
telpas. 

h.                        Pēcprojekta  enerģijas  patēriņa  uzskaitei  (monitoringam)  jāpielieto 
uzskaites  sistēma,  fiksējot  patēriņu  rakstiski  uzskaites  žurnālos  vai  elektroniski, 
lietojot  datoru  ar  specializētu  programmatūru.  Tā  kā  būvniecības  laikā  enerģijas 
plūsmas  uzskaites  ir  dalītas  pa  sadaļām:  elektroenerģija  un  elektroapgāde.  Datu 
iegūšanai jāveic rādījumu nolasījumi no katram enerģijas veidam uzstādītās uzskaites 
aparatūras.  Šo  informāciju  arī  nepieciešams  fiksēt  ēkas  enerģijas  sadales  ekrānā. 
Obligāti  jāveic  ēkas  apsaimniekotāja  apmācība,  paskaidrojot  monitoringa 
nepieciešamību  energoefektivitātes  uzlabošanai,  racionālai  enerģijas  resursu 
izmantošanai un materiālo līdzekļu taupīšanai. 

 



Pasūtījums: Nr. 13-2017
Būvobjekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Stadija: Būvprojekts

EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSU APRĒĶINS



Ventilācijas sistēmas PN1 ‐ PN17

Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr 203 dienas

Gaisa plūsmas likme (norma)  qve,k,d (m3/h) 17851,2 m³/h

Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā Qapk,ve,d  (Wh) 35,055 Wh

SIA "Tukuma Siltums" siltumenerģijas realizācijas tarifs līdz 01.06.2017 54,88 EUR/Wh https://www.tukumanami.lv/

Kopējie siltuma zudumi ar ventilāciju apkures periodā EUR 1923,818 EUR

Kopējās ventiekārtu nominālās ventilātoru jaudas kW/h 11,88 kW/h

Iekārtas darbības laiks 8/h dienā 2016 stundas

Vidējais kW tarifs uz patēriņu 4435.2  0,14 Eur/kW

Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā kW 23950,08 kW

Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā EUR 3353,011 EUR https://www.energija24.lv/

Filtru maiņa 2x gadā kopā 800,00 EUR

Apkures sistēmas A1

Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr 203 dienas

Apkurei nepieciešamā enerģija Qapk,kopa (MW) 75 MW

Kopējie siltuma zudumi apkurei,  apkures periodā EUR 4116 EUR

Karstais ūdens

Izmērītais vidējais patēriņš karstā ūdens sagatavošanai 2012‐2016. gads  (MW) 118 MW

Kopējie siltuma zudumi k.ū  gada periodā EUR 6152,048 EUR

Elektroapgāde

Uz apgaismojuma elektropatēriņu ietaupijums varētu sastādit ‐30 % no agrāk patērētā.

Pašreiz patērētā elektroenerģija 60001 kW

Paredzētais elektroenerģijas patēriņš pēc rekonstrukcijas 48000,8 kW

Vidējais kW tarifs uz patēriņu 4435.2  0,14 Eur/kW

Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā EUR 6720,112 EUR

Kopējās izmaksas gada periodā EUR 23064,99 EUR

Ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins

Tā kā objektā nākusi klāt apavu žāvējamie skapji, kopējais elektroenerģijas patēriņš gada griezumā varētu 
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